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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Embrapa Amazonia
Ocidental

EDITAL DE LICITACAO EMBRAPA N° 01/2019 — Embrapa Amazdnia Ocidental-

VERSAO PRESENCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 21158.002997/2019-37
Data: 28/10/2019

HORARIO: 10:00 HORAS

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL
MODO DE DISPUTA: FECHADO

FORMA: PRESENCIAL

FASE RECURSAL UNICA

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR: R$ 461.047,83 (quatrocentos e
sessenta e um mil quarenta e sete reais e oitenta e trés centavos).

LOCAL QUE OCORRERA O PROCESSO LICITATORIO: Embrapa Amazonia Ocidental, -
Rodovia AM 010, KM 29 — MANAUS/AM.

INFORMACOES E ESCLARECIMENTOS: O Edital podera ser obtido no site da
Embrapa, (https://www.embrapa.br/amazonia-ocidental). Informacdes: (92) 3303-7891 /
7966/7819 — E-mail: cpaa.compras@embrapa.br. Pedidos de Esclarecimentos poderao
ser solicitados até a data de abertura para o0 endereco eletrbnico
cpaa.compras@embrapa.br. Impugnacfes: Por qualquer pessoa até 21/10/2019 e por
gualquer licitante até o 24/10/2019, ambos para o endereco eletrbnico:
cpaa.compras@embrapa.br .
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Embrapa Amazonia
Ocidental

PROCESSO N° 21158.002997/2019-37

EDITAL DE LICITACAO EMBRAPA N° 01/2019 — Embrapa Amazénia Ocidental

VERSAO PRESENCIAL

A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA,
POR INTERMEDIO DE SUA UNIDADE DESCENTRALIZADA Embrapa
Amazdnia Ocidental, TORNA PUBLICO PARA CONHECIMENTO DOS
INTERESSADOS QUE NA DATA, HORARIO E LOCAL INDICADOS
REALIZARA LICITACAO NA MODALIDADE LICITACAO EMBRAPA, DO
TIPO MENOR PRECO, MODO DE DISPUTA ABERTA, MEDIANTE O
REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, PARA CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA A
EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CAPACITACAO
DA EMBRAPA AMAZONIA OCIDENTAL, NO MUNICIPIO DE MAUES,
SITUADO NA ESTRADA DOS MORAES, KM 6 — ZONA RURAL, MAUES/AM,
CONFORME ESPECIFICACOES E DEMAIS ELEMENTOS TECNICOS
CONSTANTES DESTE EDITAL. O PROCEDIMENTO LICITATORIO
OBEDECERA A LEI N° 13.303, DE 2016, E A LEI COMPLEMENTAR N° 123,
DE 2006, LEI N° 8.429 DE 02/06/1992, PELA LC N° 123 DE 14/12/2006, PELO
DECRETO N° 8.538 DE 06/10/2015; PELA IN MPOG N° 02, DE 11/10/2010 E
PELA RESOLUCAO N° 44 DE 20/11/2007 DO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTICA - CNJ, E PELO REGULAMENTO DE LICITACOES, CONTRATOS E
CONVENIOS DA EMBRAPA, BEM COMO PELAS DISPOSICOES DESTE
EDITAL E ANEXOS.

Data de entrega e abertura dos envelopes: 28 de outubro de 2019.
Horario: 10:00 (Dez horas - horario local)

Endereco que ocorrera o Processo Licitatério: Embrapa Amazonia Ocidental, -
Rodovia AM 010 KM 29 — MANAUS/AM.

N&o havendo expediente, por qualquer razédo, na sede da Embrapa Amazonia Ocidentale,
na data acima estabelecida a sesséo sera realizada em nova data, a ser informada com
antecedéncia de 03 (trés) dias Uteis, mediante publicacdo no Diario Oficial da Unido —
D.O.U.
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1.1. A Embrapa torna publico que, no dia, horario e local acima mencionados, em
sessdo publica, promovera a abertura da LICITACAO EMBRAPA que tem por objeto,
mediante o regime de empreitada por preco global, a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA A EXECUCAO DE
REFORMA E AMPLIAQAO DO CENTRO DE CAPACITA(;AO DA EMBRAPA
AMAZONIA OCIDENTAL, NO MUNICIPIO DE MAUES, SITUADO NA ESTRADA DOS
MORAES, KM 6 — ZONA RURAL, MAUES/AM, conforme especificacbes e demais
elementos técnicos constantes do Projeto Basico, Projeto Executivo e demais
Anexos deste Edital.

CAPITULO | - DO OBJETO

1.1.1 — A caracterizacdo dos servicos a serem adquiridos quanto a sua qualidade e
guantidade, bem como as condicbes de sua contratagdo, encontra-se
discriminadas nos Anexos deste Edital, bem como na minuta do contrato
também anexa.

CAPITULO Il — DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1 Dos Cadastrados no SICAF - Poderao participar desta licitagdo os interessados
pertencentes ao ramo de atividade relacionados ao objeto da licitagdo, conforme o
disposto nos respectivos atos constitutivos, cadastrados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, que atenderem a todas as exigéncias, inclusive
guanto a documentacao, constante deste Edital e seus Anexos.

2.2 Dos nao cadastrados no SICAF - Também poderdo participar quaisquer outros
interessados pertencentes ao ramo de atividade, conforme dispostos nos respectivos atos
constitutivos, que, embora ndo cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, que atendam a todas as condi¢cdes exigidas para cadastramento
até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, desde que também
atendam a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus Anexos.

2.3. Nao sera admitida nesta licitacdo a participacdo de pessoas juridicas:
2.3.1 Cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da licitacéo;
2.3.2 Sociedade estrangeiras que ndo funcionem no pais;

2.3.3 Que se encontre em processo falimentar, em processo concordatario, em
recuperacéao extrajudicial, fusao, ciséo, ou incorporagéo;

2.3.4 Em dissolucdo ou em liquidacéo;
2.3.5 Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Embrapa,;

2.3.6 Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Unido, nos termos do
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art. 7° da Lei n°® 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;

2.3.7 Que estejam proibidas de contratar com a Administracdo Publica, em razéo
de sancéo restritiva de direitos decorrente de infracdo administrativa ambiental, nos
termos do artigo 72, 8 8°, inciso V, da Lei n® 9.605, de 1998;

2.3.7. Que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a préopria autoridade que aplicou a
penalidade;

2.3.8. Que estejam reunidas em consorcio;
2.3.9 Que sejam controladas, coligadas ou subsidiarias entre si;

2.3.10 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacdes previstas no
artigo 38 da Lei n° 13.303/2016;

2.3.11 O descumprimento de qualquer condicdo de participacdo acarretara
inabilitacao do licitante.

CAPITULO Il - DO REPRESENTANTE LEGAL OU PROCURADOR DA LICITANTE

3.1. O Licitante podera se fazer presente as REUNIOES OU SESSOES PUBLICAS,
relativas a presente licitacao, das seguintes formas:

a) DIRETAMENTE, mediante a presenca pessoal do Licitante ou de seu
REPRESENTANTE LEGAL expressamente designado no Contrato Social, Ata de
Eleicdo de diretoria ou equivalente;

b) INDIRETAMENTE, por intermédio de PROCURADOR formalmente designado
em instrumento publico ou particular, nesse caso com firma reconhecida em
tabelido.

3.2.1 O REPRESENTANTE LEGAL ou, se for o caso, o PROCURADOR do Licitante
devera se identificar, perante a Comissdo de Licitagdo, exibindo sua Carteira de
Identidade ou documento equivalente, bem como entregara a via original ou cépia
autenticada do documento que o constitui “representante legal” ou “procurador”, o qual
passara a integrar a documentacao do Processo Licitatorio.

3.2.2 O REPRESENTANTE LEGAL ou PROCURADOR que nao comprovar
adequadamente essa condicao, ficard impedido de se manifestar em nome do respectivo
Licitante, durante a Reunido ou curso do Processo Licitatorio, até que o mesmo regularize
a respectiva situagéo, perante a Comissao.

3.2.3 O representante de uma participante ndo podera representar outra participante.

CAPITULO IV — DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTACAO DE PROPOSTA E
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4.1 Cada licitante devera apresentar 2 (dois) envelopes de documentos, um contendo
os documentos de proposta de precos e outro, a habilitagéo.

HABILITACAO

4.1.1 Sera admitido a encaminhamento dos envelopes por via postal ou por outro meio
similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1
(uma) hora antes da abertura da sesséo publica.

4.1.1.1 Nesta hipotese, os 2 (dois) envelopes deverdo ser acondicionados em
involucro dnico, enderecados diretamente a Comissdo de Licitacdo, com a seguinte
identificagéo:

A COMISSAO DE LICITACAO

EMBRAPA AMAZONIA OCIDENTAL

LICITACAO EMBRAPA N° 01/2019 — PRESENCIAL
SESSAO EM XX IXX/XXXX, AS XX HORAS

4.1.2 Os 2 (dois) envelopes distintos, que deverdo estar lacrados e numerados,
Envelope n° 01 — DA DOCUMENTACAO DA PROPOSTA e Envelope n° 02 — DA
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, deverdo ser entregues por intermédio de seus
representantes legais, na forma do Capitulo Ill, ou através de procurador ou simples
mensageiro, ou por outro meio legalmente admitido, em sesséo publica, horario e local
designados no Preambulo deste Edital, ao Presidente da Comissao de Licitagdo, ou a
guem este designar.

4.1.3 Os envelopes n° 01 (PROPOSTA) e N° 02 (HABILITACAO) deverdo ser entregues
fechados e lacrados, com indicacdo expressa em suas partes externas, respectivamente,
das seguintes informacdes e dizeres:

a) ENVELOPE N° 01

ENVELOPE N° 01 (PROPOSTA)

Razéo Social do licitante interessado

LICITACAO EMBRAPA N° 01/2019 — PRESENCIAL
Data de Abertura XX/XX/XXXX, as XX:XX horas.
Local: XX:XX (XX horas e XX minutos - horario local)

Endereco: Embrapa Amazobnia Ocidental, Rodovia AM 010, Km 29 -
Manaus/AM.
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ENVELOPE N° 02 — (HABILITACAQ)

Envelope N° 02

Razao Social do licitante interessado
LICITAQAO EMBRAPA N° 01/2019 — PRESENCIAL
Local: XX:XX (XX horas e XX minutos - horario local)

Endereco: Embrapa Amazénia Ocidental, Rodovia AM 010, Km 29 -
Manaus/AM.

CAPITULO V — DA PROPOSTA DE PRECOS (ENVELOPE N° 01)

5.1 A apresentacdo da proposta implica na plena aceitacéo, por parte do licitante, das
condi¢cdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢cdes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de
executar 0s servicos nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a perfeita
execucgao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.2 A proposta emitida por computador ou datilografada, redigida em lingua
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datada e assinada, como também rubricada todas as folhas pelo licitante ou seu
representante, devera ser apresentada encadernada em 03 (trés) vias, contendo os
seguintes requisitos:

5.2.1 A razédo social, CNPJ, endereco completo, CEP, Telefone, Celular do
Representante, e-mail do Licitante, bem como o niUmero da conta corrente, nimero do
banco, nimero e nome da agéncia pela qual ocorrerd o crédito dos pagamentos a
serem efetuados pela Embrapa, na hipétese de sagrar-se vencedor desta Licitacao.

5.2.2 Planilha orcamentaria, contendo a descriminacdo de todos os custos diretos
e indiretos, de forma detalhada, conforme modelo anexo a este Edital;

5.2.2.1. Na composicdo dos pregos unitarios o licitante devera
apresentar discriminadamente as parcelas relativas a méo-de-obra,
materiais e seus quantitativos, equipamentos e servicos.

5.2.3 O preco unitario e global para a prestacdo de servigos, em moeda corrente
nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro
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ou previsdo inflacionaria. Nos pregos propostos deverdo estar incluidas, além do
lucro, todas as despesas, diretas e indiretas, relacionadas com a prestacdo de
servigos objeto da presente licitagéao.

5.2.3.1 Sendo constatados erros de quantidade no orcamento base desta
licitacdo, a licitante devera proceder a impugnacdo tempestiva, na forma
especificada por este instrumento convocatorio;

5.2.3.2 No desdobramento orcamentario deverdo constar as quantidades, 0s
precos unitarios e totais de materiais, mao-de-obra, que compde os elementos
basicos da planilha fornecida (discriminagdo, unidade, quantidade, preco de
mao-de-obra, preco de materiais);

5.2.3.3 No desdobramento orgcamentario ndo serd permitido a apresentacao
dos valores apenas em percentuais.

5.2.3.4 Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que 0s
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer
outros que incidam na contratacdo do objeto; as aliquotas de tributos cotadas
pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislacéao
tributéria;

5.2.3.5 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro
prentendida;

5.2.3.6 Nao se admitir4, na proposta de precos, custos identificados mediante
0 uso da expressao “verba” ou de unidades genéricas;

5.2.4 Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

5.2.5 Planilha_orcamentaria_comparativa entre os precos unitarios constantes da
planilha elaborada pelo 6rgdo, anexa ao Edital, e 0s precos unitarios propostos pelo
licitante, contendo a descricdo detalhada de todos os materiais, insumos e custos diretos
gue compdem 0s precos unitarios;

5.2.6 Beneficios e Despesas Indiretas - B.D.l., detalhando todos o0s seus
componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

5.2.6.1. Os custos de administracdo local, mobilizacdo e desmobilizagéo e
instalagcdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens
gue possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser
incluidos na composicdo do BDI, devendo ser cotados na planilha
orcamentaria;

5.2.7. Curva ABC de insumos e de servicos (ndo é obrigatorio);

5.2.8 O prazo de validade da proposta, nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
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5.2.8.1 A auséncia de indicacdo do prazo de validade da proposta sera
entendida, para todos os efeitos como aceitacdo do prazo acima estabelecido, qual
seja 60 (sessenta) dias.

data de abertura do certame.

5.2.8.2 A contagem de validade da proposta sera suspensa em decorréncia
de recurso, impugnacao de recurso, prorrogacao de forgca maior ou caso fortuito.

5.2.8.3_Decorrido 0 prazo de validade das propostas, sem convocacao para
contratacdo, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.2.8.4 Até a abertura da sessdo, o licitante podera retirar ou substituir a
proposta anteriormente encaminhada.

5.2.9 Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas,
seja quanto ao preco ou quaisquer outras condicfes que importem em modificacdes de
seus termos originais, ressalvadas apenas as alteracdes absolutamente formais,
destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do conteudo e das
condicdes referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

5.2.9.1 As alteracbes de que trata este subitem serdo submetidas a
apreciagédo da Comissao, com a devida anuéncia de todos os licitantes;

5.2.9.2 O licitante € o Unico responsavel pelos quantitativos apresentados na
proposta, ndo cabendo, em nenhuma hipétese, reinvindicagdes posteriores quanto
ao pagamento pela Embrapa, de obras, servicos, materiais e/ou equipamentos néo
orgados explicitamente.

CAPITULO VI — DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (ENVELOPE N° 02)

6.1 O licitante devera apresentar os documentos abaixo relacionados encadernados na
ordem, com folhas numeradas, rubricadas e com o carimbo da licitante.

6.2. Para fins de habilitacdo, o licitante dever4a apresentar os documentos a seguir
relacionados:

6.3 RELATIVOS A HABILITACAO JURIDICA:

6.3.1 No caso de empresério individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da Respectiva Sede;

6.3.2 No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada — EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores. Os
documentos deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagéo respectiva.
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6.3.3. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Juridicas do local da sede, acompanhadas de provas da
indicagdo dos seus administradores.

6.3.4 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao
expedida pela Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Juridicas,
conforme o caso, que comprove a condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrucdo Normativa n° 103, de
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio — DNRC;
6.3.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais: decreto de autorizacéo.

6.3.6 No caso de cooperativas:

6.3.6.1 O registro de que trata o art. 107 da LEI N° 5.764, DE 1971,

6.3.6.2 O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da
assembleia que os aprovou;

6.3.6.3 Os editais de convocacdo das Ultimas trés assembleias gerais
extraordinarias;

6.3.6.4 Ata da sessdo em que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitacéo.

6.4 RELATIVOS A HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

6.4.1 Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial, ou liquidacédo judicial, ou de
execucgao patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou
de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na propria certidao, ou, na omissao
desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentacao.

6.4.1.1 A empresa que esteja em recuperacao judicial devera apresentar certiddo
emitida pela instancia judicial competente, certificando que esta apta econdémica e
financeiramente a participar de procedimento licitatério.

6.4.1.2 CertidOes negativas de execucdo patrimonial expedidas pelos distribuidores
das justicas estadual e federal do domicilio do licitante pessoa fisica;

6.4.2 Balanco patrimonial e demonstra¢cdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta;

6.4.2.1 O balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;
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6.4.2.1 No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-
se a apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracbes contabeis
referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

6.4.2.2 A comprovacao exigida no item anterior devera ser feita da seguinte forma:

a) No caso de sociedades andnimas, copia autenticada do balancgo patrimonial
e demonstracdes contabeis, publicados no Diario Oficial do Estado/ Distrito
Federal ou, se houver, do Municipio da sede da empresa;

b)No caso de empresas de responsabilidade limitada, cdpia autenticada das
paginas do Livro Diario, contendo Termo de Abertura, Balanco Patrimonial,
Demonstragbes Contdbeis e Termo de Encerramento, com o respectivo
registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades simples
(cooperativas), no cartério competente

6.4.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdao ser
acompanhados da dltima auditoria contabil-financeira, conforme disp&e o artigo 112 da Lei
n° 5.764 de 1971, ou de uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria n&o foi
exigida pelo 6rgao fiscalizador;

6.4.2.3 A boa situagdo financeira do licitante sera avaliada pelos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um),
resultantes da aplicacdo das férmulas abaixo, com os valores extraidos de seu balanco
patrimonial ou apurados mediante consulta on line, no caso de empresas inscritas no

SICAF:
LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
~  Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total
"~ Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
LC = Ativo Circulante
~ Passivo Circulante
6.4.2.4 O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1

(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente
devera comprovar que possui patrimdnio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratacdo ou do item pertinente.

6.4.2.5 O balanco patrimonial e as demonstragdes contabeis dever&do estar assinados por
contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

6.5 DAREGULARIDADE FISCAL
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6.5.1 prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

6.5.2 prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Certiddo Negativa de Débitos
relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido — CND - ou Certiddo
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido - CPEND), na forma da lei.

6.5.3 prova de regularidade relativa & Seguridade Social (INSS) caso nédo seja atendida
pela Certiddao mencionada no item 6.5.2.

6.5.4 Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
demonstrando situag&o regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

6.5.5 O licitante que se declarar MPE, nos termos do Art. 3° da LC n°® 123/06 e seu § 4°,
deverd apresentar os documentos relativos a regularidade fiscal ainda que contenham
restricao.

6.5.5.1 Ser4d assegurado a MPE declarada vencedora, a pedido da
interessada e a critério da Embrapa, o prazo de 5 (cinco) dias Gteis, prorrogavel por
igual periodo, para comprovar a sua regularidade fiscal.

6.5.5.2 A nao regularizacdo da documentacdo no prazo previsto no subitem
acima implicara em decadéncia do direito de contratacdo, sem prejuizo das
sancbes previstas no presente Edital e na legislacdo, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao,
para assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

6.5.6 A Comissao de Licitacdo é reservada a faculdade de verificar, a qualguer tempo, a
manutencdo das condicOes constantes de declaracdes ou certiddes apresentadas para
fins de habilitacdo, mesmo que estejam dentro do prazo de validade.

6.6 QUALIFICACAO TECNICA

6.6.1 Registro ou inscrigdo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

6.6.1.1 No caso de empresa licitante ou responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU do ente federativo no qual se realiza a presente licitacdo, deverdo ser
providenciados o0s respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da
assinatura do contrato.

6.6.2 Comprovacdo de aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitacdo, por
meio da apresentacéo de:

6.6.2.1 Quanto a capacitacdo técnico-profissional: apresentacdo de Certidao
de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou no Conselho de Arquitetura e
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Urbanismo — CAU da regido pertinente, em nome dos responsaveis técnicos
e/ou dos membros da equipe técnica que se responsabilizaréo pelos trabalhos,
elencados no subitem abaixo, relativa a execug¢do de servico de engenharia,
em edificios publicos ou privados, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo os servigcos de:

6.6.2.1.1 Execucao de obra ou servico com, no minimo, 85,00 m2 de
execucao de construcdo em alvenaria;

6.6.2.1.2 Execucao de obra ou servico com, no minimo, 85,00 m2 de
execucao de estrutura de concreto armado;

6.6.2.1.3 Composicdo minima do quadro profissional a ser
exigido:

a) Arquiteto ou Engenheiro Civil.

6.6.3 Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de Atestado de
Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucéo de obra, em edificios
publicos ou privados comerciais, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto da presente licitacédo, envolvendo os servigos de:

6.3.3.1 Execucdo de obra ou servico com, no minimo, 85,00 m2 de
execucdao de construcdo em alvenaria;

6.3.3.2 Execucdo de obra ou servico com, no minimo, 85,00 m2 de
execucao de estrutura de concreto armado;

6.6.4. Comprovante de que o Responséavel Técnico e/ou membros da equipe técnica pela
obra, objeto da presente licitagdo, integra o quadro permanente do licitante na data
prevista para a entrega da proposta. Citado comprovacdo podera ser apresentada da
seguinte forma:

a) Na hipotese de ser o Responséavel Técnico pela execucdo do objeto ser
integrante do quadro social da empresa licitante, devera ser apresentado o
Contrato Social da Empresa ou documento equivalente, que comprove tal
situacao.

b) Sendo o Responsavel Técnico empregado da licitante; apresentacdo de
copia autenticada da CTPS ou apresentacdo de copia autenticada do Contrato
de Trabalho, devidamente registrado;

C) por coOpia autenticada do contrato firmado com o licitante, no caso do
Responsavel Técnico ser prestador de servicos.

d) declaragcéo de compromisso de vinculagao futura, mediante apresentacao de
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contrato de prestacdo de servicos, especifico para os servicos a serem
contratados nesta licitagdo, com clausula condicionando sua eficacia a
assinatura do contrato com a Embrapa.

6.6.4.1 No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este
item (6.6.4) poderdo ser substituidos, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Embrapa.

6.6.5. Apresentacdo de Declaracdo formal, contendo a relacdo explicita de maquinas,
equipamentos e de pessoal técnico especializado, considerados essenciais para a
execucao do objeto licitado, bem como de que possui as condi¢des minimas relativas as
instalacdes do canteiro.

6.6.5.1 Caso o licitante seja cooperativa, 0s membros da equipe técnica de
gue trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condicéo
através de apresentacao das respectivas atas de inscricdo, da comprovacéao da
integralizacdo das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca
desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem
como a comprovacdo de que estdo domiciliados em localidade abrangida na
definicdo do art. 4°, inciso XI, da Lei n® 5.764, de 1971,

6.6.6 Declaracdo de que se compromete a manter o local de execucdo do objeto desta
licitacdo todo equipamento necessario para execu¢ao do contrato.

6.6.7 Os documentos necessarios a Habilitacdo poderédo ser apresentados em original,
por qualquer processo de coOpia, autenticada por cartério, publicado na imprensa oficial ou
autenticacao por membro da Comisséo de Licitacdo, mediante cotejo com 0s originais, no
momento da abertura dos envelopes de n° 02.

6.7 DA VISTORIA

6.7.1 A vistoria sera facultativa, ndo sendo exigido atestado correspondente como
documento de habilitacao.

6.8 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

6.8.1 Declaracdo de que a empresa nao possui mao-de-obra direta e indireta de
menores, conforme o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal,
conforme modelo anexo a este edital;

6.8.2 Declaracdo, constando que o Licitante ndo se encontra cumprindo pena de
inidoneidade para licitar e contratar com a administragdo Publica, em qualquer de suas
esferas; Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, nos termos dispostos
pelo art. 97 da Lei n° 8.666/93.

6.8.3 O licitante cadastrado no SICAF obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, de
inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitacdo.

6.8.4 Declaracdo de comprovacéo, exigida somente para microempresas e empresas de
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pequeno porte, de enquadramento em um dos dois regimes, caso tenha se valido dos
beneficios criados pela Lei Complementar n® 123/2006, no decorrer desta licitacéo,
emitida pelo contador da empresa e assinada por seu representante legal, nos termos
anexos a este Edital.

6.8.5 Declaracdo de Elaboracao Independente de Proposta, de acordo com a IN n° 2, de
16/09/2009 da SLTI do MPOG, de acordo com o modelo anexo ao Edital, sob pena de
desclassificacdo da proposta.

6.8.6 A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentacdo complementar
prevista neste item devera comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.

6.9 DOSLICITANTES CADASTRADQOS

6.9.1 O licitante que ja estiver cadastrado no SICAF, em situacdo regular, até o terceiro
dia atil anterior a data da abertura da sessdo publica, ficar4 dispensado de apresentar
os documentos comprobatérios abrangidos pelo referido cadastro que estejam validados
e atualizados.

6.9.2 Nesta hipdtese, o licitante devera apresentar no envelope relativo a documentacéo
de habilitacdo, declaracdo expressa de que esté cadastrado no SICAF.

6.9.3 A verificacdo se dar4 mediante consulta on line, quando da abertura dos envelopes
devendo o resultado ser impresso, assinado pelos membros da Comisséo e por todos 0s
representantes dos licitantes presentes e anexados ao processo.

6.9.4 Na hipétese de algum documento que ja conste do SICAF estar com o seu prazo
de validade vencido, a Comissdao verificara se o documento valido correspondente consta
do envelope de habilitacédo, ressalvado o disposto quanto a comprovacao da regularidade
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte e das cooperativas enquadradas
no artigo 34 da Lei n°® 11.488, de 2007.

CAPITULO VIl — PROCEDIMENTO DA LICITACAO

7.1 - Das reunides para abertura dos envelopes serdo lavradas atas circunstanciadas
onde serdo registradas a participacdo de todos os licitantes presentes, as reclamacoes,
impugnacgdes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento desta
Licitacdo e serdo assinadas pelos representantes dos licitantes presentes e pelos
membros da Comissao de Licitacao.

7.2 - Abertura da sessdo pela Comissdo de Licitacdo, no dia, horario e local
estabelecidos, em sesséo publica, para a abertura dos envelopes “Proposta de Precos” e
“‘Documentagéao para Habilitagao” e identificagdo dos representantes legais dos licitantes.

7.3 - Recebidos os envelopes “Documentacdo para Habilitacdo”, e “Proposta de Precos”
ndo serd permitida a participacdo de retardatarios nem quaisquer retificacdes, adendos,
acreéscimos, supressoes ou substituicdes a documentacédo de habilitacdo e as propostas
apresentadas.
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7.4 — Quando da abertura dos envelopes “Proposta de Pregos”, os membros da Comisséo
de Licitacdo e os representantes credenciados dos licitantes procederdo a rubrica em
todos os documentos relativos a proposta de precos.

7.5 — Uma vez aberto os envelopes e examinadas as propostas, havera a exclusédo
daquelas que apresentem defeitos evidentes e insandveis. As demais propostas seréo
classificadas em ordem decrescente de vantajosidade, ou seja, a de menor valor ofertado.

7.6 — As propostas serao classificadas de acordo com a ordem de vantajosidade, ou seja,
conforme menor preco. Nao havera etapa de lances nesta licitacdo, sendo que cada
licitante concorrera com o valor inicial de sua proposta, apresentado no envelope
“Proposta de Pregos”.

7.7 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, os licitantes empatados ser&o
chamados a, na mesma sessdo, apresentar nova proposta fechada em ato continuo a
classificacao, conforme estipulado no art. 55 da Lei 13.303/16.

7.8 - Nos termos da Lei Complementar n® 123/06 e suas posteriores alteracdes, encerrada
a classificacdo, apds a definicdo da melhor proposta, serd verificada a existéncia de
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) com proposta igual ou até 10%
(dez por cento) superior ao valor da proposta melhor classificada.

7.9 - Caso ocorra o “empate ficto” descrito no subitem anterior, a ME/EPP classificada em
segundo lugar poderd apresentar nova proposta de desconto, presencialmente por
representante credenciado, superior ao valor do desconto mais bem classificado no prazo
de cinco minutos. Caso néo seja apresentada a nova proposta pela ME/EPP classificada
em segundo lugar, as demais ME/EPP com propostas até 10% (dez por cento) superiores
a melhor classificada serdo convocadas, na ordem de classificacdo, para exercer o
mesmo direito.

7.10 - Quando a proposta do melhor classificado, ap6s a aplicacdo do beneficio da Lei
Complementar n°® 123/06 e suas posteriores alteracdes, permanecer acima do valor
estimado pela Embrapa, a Comisséo de Licitacdo poderd negociar com o licitante com
condi¢cBes mais vantajosas, e que serdo registradas em Ata. Essa negociacao podera ser
feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo, quando o primeiro
colocado, ap6s a negociacao, for desclassificado por sua proposta permanecer superior
ao orcamento estimado.

7.10.1 - No caso de negociacdo da proposta ou no caso de desempate por meio de novas
propostas fechadas, sem prejuizo do andamento da licitacdo, o licitante melhor
classificado sera convocado a reapresentar as planilhas de precos unitarios, de
composicdo de precos unitarios, de composicdo de BDI e de composicdo de encargos
sociais, caso exigido nesta licitacdo, devidamente adequadas a proposta final.

7.11 - A Comissdo de Licitacdo podera realizar ou propor diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta, ou ainda, para ajustar a proposta apresentada pelo licitante
melhor classificado, com vistas a atender plenamente ao orgcamento estimado pela
Embrapa, compreendendo, para tanto, a readequacéo dos valores unitarios que deverao
ser contemplados iguais ou inferiores aos estimados, respeitando sempre o valor global
ofertado na etapa de negociacgao.
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7.12 — Encerrada a fase de julgamento das propostas e verificagdo de sua efetividade e,
ainda, ultrapassada a etapa de negociacdo, a Comissao de Licitacdo procedera a abertura
do envelope “Documentos para Habilitagdo”, somente do licitante classificado em primeiro
lugar, mantendo-se os envelopes dos demais licitantes em posse da Comissdo de
Licitacdo até a divulgacdo do resultado de julgamento da habilitacdo e declaracédo
definitiva do vencedor do certame.

7.12.1 — Como condicdo prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo, a Comisséo
de Licitacdo verificara o eventual descumprimento das condicdes de participagao,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

7.13. — Nao seré habilitada a empresa que:

7.13.1esteja com algum documento vencido no SICAF, ressalvada a possibilidade de
regularizacdo da documentacdao fiscal da MPE, na forma do item 6.5.5;

7.13.2ndo comprove a regularidade da documentacdo habilitatoria por ocasido de sua
verificacdo, ressalvado o tratamento diferenciado quanto a regularidade fiscal da MPE, na
forma do item 6.5.5.

7.13.3 esteja com o direito de licitar e contratar com a Embrapa suspenso, ou impedida de
licitar e contratar com a Unido, ou tenha sido declarada inidénea para licitar ou contratar
com a Administragdo Publica, no ambito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal;

7.13.4deixe de apresentar a documentacdo solicitada, apresente-a incompleta ou em
desacordo com as disposi¢cdes deste Edital;

7.14 Se o licitante desatender as exigéncias do Capitulo VI ou se enquadrar nas
hipoteses do item 7.13, sera inabilitado e a Comissdo de Licitagdo examinara as
condicbes de habilitagdo das demais proponentes, na ordem de classificacdo e assim
sucessivamente, até que um licitante atenda plenamente as exigéncias do Edital.

7.15 No julgamento da habilitacdo, o Licitador podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia dos documentos habilitatérios e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos os participantes,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacéo.

7.16. — Abertos os envelopes “Documentacdo para Habilitagado”, sera procedida a analise
e apreciacdo da documentagdo de acordo com as exigéncias estabelecidas no ato
convocatorio, procedendo-se a habilitacdo e/ou inabilitagcdo dos licitantes. A Comissao de
Licitacdo podera interromper a reunido para analisar a documentacdo ou proceder a
diligéncias ou consultas, caso em que 0s demais envelopes das propostas ficardo sob sua
guarda, devidamente fechados e rubricados nos fechos pelos membros da Comissao de
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Licitacéo e pelos representantes legais dos licitantes.

7.17 - Finalizada a fase de habilitacdo havera fase recursal Unica, nos termos do art. 59, e
subsequente, da lei n°® 13.303/16.

7.18 - A fase recursal somente ocorrera depois da decisdo quanto ao licitante habilitado e
declarado provisoriamente vencedor, observado o disposto no Capitulo IX deste edital.

7.19 - Nao havendo interposicao de recurso ou sendo este julgado em definitivo, sera o
processo licitatorio encaminhado a autoridade competente para apreciacao e decisdo de
adjudicacgéo do objeto licitado ao licitante vencedor e homologagéo do certame.

CAPITULO VIII - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 - Todas as propostas serdo analisadas e julgadas com base na documentacao
apresentada no envelope “Proposta de Precos”, de acordo com o previsto neste Edital e
seus anexos e dos valores da planilha constante na “Planilha Orgamentaria” (Anexo VI).

8.2 - Durante a analise das propostas, a Comissédo de Licitacdo podera convocar 0s
licitantes para esclarecimentos de qualquer natureza, pertinentes as respectivas
propostas.

8.3 - Caber4d a Comissdo de Licitacdo, em despacho fundamentado, inabilitar, sem
prejuizos de outras sancdes cabiveis, os licitantes sobre os quais houver fato ou
circunstancia que, anterior ou posteriormente a abertura das propostas, desabone sua
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica ou qualificacdo
econOmico-financeira. A inabilitacdo nao ensejara qualquer indeniza¢do ou ressarcimento
por parte da Embrapa.

8.4 - Caso haja erros ou divergéncias entre os valores, 0s mesmos seréo retificados na
seguinte base: havendo discrepancia entre 0s precos unitarios sobre 0s precos totais,
multiplicar-se-4 o preco unitario pela quantidade, prevalecendo o0 preco unitario e
corrigindo-se o preco total e o global. Havendo divergéncia entre o valor em cifras e por
extenso, prevalecera esse ultimo.

8.5 — E de responsabilidade do licitante, a informacdo de quaisquer aliquotas de impostos.
No caso de se constatar omisséo da informacéo das aliquotas de quaisquer dos impostos
incidentes, a Comissdo de Licitacdo considerard que 0s precos contemplam esses
impostos nas aliquotas definidas por lei.

8.5.1 - Com relacdo a aplicagdo dos impostos, sera sempre considerada a legislacdo em
vigor na ocasido do recebimento das propostas. As alteracdes de legislacdo pertinentes
aos impostos aplicaveis, ocorridas apos a data de apresentacdo das propostas e antes da
divulgacdo do resultado, serdo consideradas pela Comisséo de Licitagdo no julgamento
das propostas.

8.6 - Serao desclassificadas as propostas de precos que:
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b) descumpram especificagdes técnicas constantes do instrumento convocatorio;

a) contenham vicios insanaveis;

C) apresentem precos manifestamente inexequiveis, impossiveis de comprovagdo e
viabilidade.

d) se encontrem acima do orgamento estimado para a contratacdo de que trata o 81° do
art. 57 da Lei 13.303/16, ressalvada a hipotese prevista no caput do art. 34 da mesma;

e) nao tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Embrapa;

f) apresentem desconformidade com outras exigéncias do edital e seus anexos, salvo se
for possivel a acomodacao a seus termos antes da adjudicacdo do objeto e sem que se
prejudique a atribuicdo de tratamento isonémico entre os licitantes.

8.7 - Ocorrendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas, a preferéncia de contratacao
sera dada a Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), operacionalizado
do seguinte modo:

a) Ocorre empate quando a ME ou EPP apresentar proposta igual ou até 10% (dez por
cento) superior a melhor proposta;

b) Havendo 02 (duas) ou mais propostas de ME ou EPP com propostas de até 10% (dez
por cento) superiores a melhor proposta, e cujos valores sejam equivalentes, sera
realizado sorteio para que se identifiqgue aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta (de acordo com artigo 45, 11l da Lei Complementar 123/06) e seguintes;

c) A ME ou EPP melhor classificada ou assim definida em sorteio, conforme alinea “b”
anterior serd convidada na sessdo a apresentar (em no maximo 5 minutos) proposta
melhor do que a primeira classificada e, neste caso, tera o objeto adjudicado, considerada
a sua nova proposta, necessariamente melhor do que aquela anteriormente classificada;

d) Recusando-se a apresentar nova proposta, sera convidada a 22 (segunda) ME ou EPP

melhor classificada para exercer o direito descrito na alinea “c” acima; e,

e) Se nenhuma ME ou EPP com proposta empatada com a melhor proposta exercitar o
direito que lhe é assegurado nos termos da alinea “c” supra, prosseguir-se-a a licitacdo
com o licitante que apresentou a melhor proposta.

8.8 - Verificada a situacédo da alinea “e” acima, se duas ou mais propostas, em absoluta
igualdade de condic¢bes, ficarem empatadas na primeira classificagao, seréo utilizados, na
ordem em que se encontram enumerados, 0s seguintes critérios de desempate:

a) disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
fechada, em ato continuo ao encerramento da etapa de julgamento;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema
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C) os critérios estabelecidos no art. 3° da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no art.
55 da Lei n° 13.303/16;

objetivo de avaliacao instituido;

d) sorteio.
CAPITULO IX - RECURSO CONTRA O JULGAMENTO DA COMISSAO DE LICITA(;AO

9.1 - Apés o julgamento da habilitacdo, os licitantes poder&o interpor recurso contra 0s
atos da Comisséo de Licitagdo relativos ao julgamento da habilitagéo e ao julgamento e
verificacdo da efetividade dos lances e propostas.

9.1.1 - Os licitantes que desejarem recorrer dos atos do julgamento da proposta ou da
habilitacdo deverdo manifestar em até 1 (um) dia util apos o término de cada sessao, a
sua intencéo de recorrer, sob pena de preclusdo. Nas licitagbes sob a forma eletrbnica, a
manifestacdo de que trata o caput deve ser efetivada em campo proprio do sistema.

9.2 - O recurso devera ser apresentado em sua via original, assinado pelo representante
legal do licitante, podendo ser encaminhado por via postal com AR (Aviso de
Recebimento), sendo considerada efetivamente a data de recebimento na Embrapa ou
entregue sob protocolo da mesma no endereco da sede da Embrapa.

9.2.1 - Em conformidade com a Lei 9.800/99, o recurso e as contrarrazdes recursais
poderdo ser enviados por e-mail dentro do prazo legal, com posterior apresentacao de
sua via original, ficando sob a responsabilidade e risco do licitante a ocorréncia de
gualquer problema que eventualmente impeca o recebimento, abertura e leitura do e-
mail.

9.2.2 - Nao serao conhecidos 0s recursos ou as contrarrazdes recursais que, mesmo que
apresentados por e-mail tempestivamente, ndo sejam 0s originais apresentados no prazo
do art. 2°, da Lei 9.800/99.

9.3 - O prazo para interpor o recurso sera de 05 (cinco) dias uteis, apés o julgamento da
habilitacéo.

9.4 - Interposto o recurso, poderdo os demais licitantes apresentar contrarrazdes
recursais no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

9.5 - Expirado o prazo para contrarrazées, com ou sem elas, o recurso sera submetido a
Autoridade Superior para analise julgamento, salvo se apresentados de forma
intempestiva.

9.6 - Durante o prazo recursal e de apresentacdo das contrarrazdes, os autos do
processo licitatorio estardo sempre disponiveis para consulta dos licitantes interessados
na sede Embrapa, durante o seu horario de funcionamento normal.
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CAPITULO X - DA HOMOLOGAGCAO E CONTRATACAO

10.1 Apos o relatorio da Comissao de Licitacdo, o resultado da licitacdo sera submetido
a consideracao da autoridade competente da Embrapa, para fins de homologacéao.

10.2 A contratacdo formalizar-se-a mediante a assinatura de instrumento particular,
observadas as clausulas e condigBes deste Edital e da proposta vencedora, conforme a
Minuta de Contrato que integra este Edital.

10.3 Fica impedida de ser contratada para a execugao de servigco objeto desta licitacdo o
licitante que se enquadre em qualquer das situacfes mencionadas nos itens 2.3 do edital.

10.4 O licitante que for declarado vencedor da licitagcdo e que néo for cadastrado no
SICAF devera providenciar o cadastramento e habilitacdo no referido sistema, nos niveis
[, I, 11, IV e VI, como condi¢ao para assinatura do contrato.

10.5 A assinatura do contrato pela adjudicataria dar-se-a no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis a contar da data de sua convocacao pela Embrapa.

10.5.1 A convocacéao sera encaminhada ao licitante vencedor por e-mail.

10.5.2 A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a
as penalidades previstas no item 14 deste Edital.

10.6 Quando o convocado ndo assinar o contrato no prazo e condi¢cdes estabelecidas,
sem prejuizo da aplicagdo das sang¢fes cabiveis, a Embrapa podera convocar os licitantes
remanescentes, respeitada a ordem de classificacdo, observadas as preferéncias
previstas neste Edital, para depois de comprovados os requisitos habilitatorios negociar o0s
precos e se acordado, tomar os demais procedimentos para contratacao.

10.7 Poderd o licitante ser desclassificado até a contratacdo, se a Embrapa tiver
conhecimento de fato ou circunstancia superveniente que desabone sua regularidade
fiscal, juridica, qualificacdo técnica e/ou econémico-financeira.

10.7.1 Neste caso, sera efetuada a convocacéo dos licitantes remanescentes, na ordem
de classificagdo, em conformidade com o disposto no item 10.6.

CAPITULO XI - DAS CONDICOES CONTRATUAIS

11.1 O contrato a ser firmado, cuja Minuta integra o presente edital para todos os fins e
efeitos de direito, regulamentard as condigbes de sua execucdo, bem como os direitos,
obrigacdes e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta
licitagdo e da proposta vencedora, aplicando-se os principios da teoria geral dos contratos
e as disposic¢des de direito privado.

CAPITULO XII - DA GARANTIA CONTRATUAL
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12.1 O vencedor da licitagdo prestara garantia de execu¢do do contrato, equivalente a
5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

12.2 A garantia deverd ser prestada em uma das modalidades abaixo, devendo o
respectivo comprovante ser apresentado a EMBRAPA, como condicéo para assinatura do
contrato:

12.2.1 A Caucdo em dinheiro consiste em depdsito em conta bancéaria remunerada
especifica, com o fim especial de se garantir o integral cumprimento do contrato, devendo
ser efetuado em conta bancéaria especifica indicada pela EMBRAPA, tendo como
beneficiaria a EMBRAPA.

12.2.1.1 Sobre a caucdo prestada em dinheiro incide, tdo somente, a atualizacao
correspondente ao indice de variagdo do rendimento da caderneta de poupanga para o 1°
dia de cada més, excluidos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a
contar da data do depdsito, até o seu efetivo levantamento.

12.2.20 Seguro-garantia € um tipo de seguro com o objetivo de garantir o fiel
cumprimento das obrigac6es contratuais estipuladas, conforme descrito na apdlice.

12.2.2.1 A apdlice do seguro-garantia deve conter o prazo de validade, correspondente ao
periodo de vigéncia do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser
tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigéncia do contrato, sempre se
mantendo os 30 dias ap0s a ultima data de vencimento do contrato.

12.2.2.2 O seguro deve efetuar a cobertura, até o limite da garantia, de quaisquer
prejuizos sofridos pela EMBRAPA em decorréncia de inadimplemento da contratada,
inclusive dos encargos trabalhistas e previdenciarios, ao ressarcimento das multas, bem
como prejuizos advindos de atos, fatos ou indicios de violagdo pela CONTRATADA as
normas anticorrupcédo, devendo constar nas condi¢cdes especiais.

12.2.2.2.1 No tocante aos encargos trabalhistas e previdenciarios, é permitida a ressalva
gue condiciona o reembolso de prejuizos ao transito em julgado de sentenca
condenatoria.

12.2.2.3 A apdlice de seguro deve vir acompanhada de cépia das condi¢cbes gerais,
particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;

12.2.2.4 A Seguradora, ao emitir a apélice, obriga-se a arcar com eventuais prejuizos
gue possam ser impostos a EMBRAPA em decorréncia da mé execucédo do contrato.

12.2.3 A Fianca bancaria consiste na prestacdo de garantia, mediante a expedi¢do da
respectiva carta, emitida por instituicdo financeira idénea, devidamente autorizada a
funcionar no Brasil, que, em nome da contratada, garante a plena execuc¢éo do contrato e
responde diretamente por eventuais danos que possam ser causados na execucao
contratual.

12.2.3.1 Somente € aceita Fianca Bancaria na via original e que apresente todos o0s
requisitos a seguir:
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a) Registro no Cartério de Titulos e Documentos, conforme exigido no art. 129 da Lei
6015/73 (Lei de Registros Publicos);

b) Clausula estabelecendo prazo de validade, que devera corresponder ao periodo de
vigéncia do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente
renovada se estendida ou prorrogada essa vigéncia, sempre se mantendo os 30
dias ap0s a ultima data de vencimento do contrato;

c) Expressa afirmacao do fiador de que, como devedor solidério, fara o pagamento a
EMBRAPA, independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiancado né&o
cumpra suas obrigacoes;

d) Clausula de renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos
previstos nos artigos 827, 835 e 838 da Lei n® 10.406/2002 - Novo Caodigo Civil;

e) Clausula que assegure a atualizacdo do valor afiancado, de acordo com a
atualizacdo do valor contratual, previsto no item 14.6 deste Edital;

f) Clausula com a eleicdo de foro da Justica Federal, para dirimir questdes entre
fiadora e credora referentes a fianca bancaria;

g) Declaracdo da instituicdo financeira de que a carta fianca é concedida em
conformidade com o disposto no art. 34 da Lei n® 4.595, de 31 de dezembro de
1964, nos termos do art. 2° da Resolucdo CMN n° 2.325, de 1996, do Conselho
Monetario Nacional;

h) O subscritor da carta de fianca bancaria devera comprovar poderes para
atendimento as exigéncias contidas nas alineas “c”, “d”, “f’ e “g” acima.

12.3 A ndo apresentacdo do comprovante da garantia no ato da assinatura do contrato
configura a recusa em assinar o contrato, caracterizando descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando o licitante as san¢des administrativas cabiveis.

12.4 A garantia podera ser liberada apds o perfeito cumprimento do contrato, no prazo
de até 30 (trinta) dias, contados apds a data do vencimento do contrato, desde que
cumpridos todos os seus termos, clausulas e condicdes.

12.5 A perda da garantia em favor da EMBRAPA, por inadimplemento das obrigacGes
contratuais, far-se-4 de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento
judicial e sem prejuizo das demais sancdes previstas no contrato.

12.6 A garantia devera ser integralizada, num prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre
gue dela forem deduzidos quaisquer valores, ou quando houver alteracdo contratual que
impliqgue aumento do valor contratado, de modo que corresponda a 5% (cinco) do valor
global contratado.

12.7 A qualquer tempo, mediante prévia solicitacdo a EMBRAPA, com as devidas
justificativas, poderé ser admitida a substituicdo da garantia, observadas as modalidades
previstas neste Edital.
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CAPITULO Xlll - DA FORMA DE PAGAMENTO

13.1 A EMBRAPA, apods a execuc¢do dos servigos e o exato cumprimento das obrigacdes
assumidas, efetuard& o pagamento a contratada, de acordo com as condicdes
estabelecidas na Minuta de Contrato.

CAPITULO XIV DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1 A penalidade de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e contratacédo
com a EMBRAPA poderé ser aplicada a empresa ou ao profissional que:

— Tenha sofrido condenacéao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

— Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

— Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a EMBRAPA em
virtude de atos ilicitos praticados;

— Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nédo celebrar o
contrato;

— Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

— Apresentar documentacéo falsa exigida para o certame;

— Ensejar o retardamento da execucao do objeto da licitagéo;

— N&o mantiver a proposta;

— Comportar-se de modo inidéneo, incluindo a pratica de atos lesivos a
Administracédo Publica previstos na Lei 12.846/2013;

14.2 A penalidade de suspensdao aplicada alcanca a figura dos socios, administradores e
dirigentes.

14.3 Pela inexecucéo total ou parcial do contrato objeto desta licitagcdo e/ou pelo atraso
injustificado na sua execuc¢do, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficara sujeita
as seguintes sancdes, nos termos estabelecidos na Minuta de Contrato.

CAPITULO XV — DOS ATOS LESIVOS A ADMINISTRACAO PUBLICA

15.1 As infracBes penais tipificadas na Lei n° 12.846/13 serdo objeto de processo
judicial na forma legalmente prevista, sem prejuizo das demais cominagdes aplicaveis.

CAPITULO XVI — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

16.1 A despesa com a contratacdo do servico, estimada em R$
461.047,83 (quatrocentos e sessenta e um mil quarenta e sete reais e oitenta e trés
centavos), conforme o orgcamento estimativo disposto no Projeto Basico, correra a conta
da Gestora 135049; Classificacdo das Despesas 449051; PTRES: 150774, Fonte:0188
Plano de Acdo: 16.00.49.004.09.51, Centro de Custo: Gestao Institucional, Espécie de
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Empenho: global, relativo ao exercicio de 2019.

CAPITULO XVII — DO ADIAMENTO, REVOGAGAO OU ANULACAO DA PRESENTE
LICITACAO

17.1 A EMBRAPA podera revogar a presente licitacdo por razbes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacéo de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adia-la ou prorrogar o
prazo para recebimento das propostas, sem que caiba as licitantes quaisquer
reclamacdes ou direitos a indeniza¢do ou reembolso.

17.2 A anulacdo do procedimento licitatorio induz a anulacdo do contrato e, em
decorréncia desta, as licitantes néo terdo direito a indenizacado, ressalvado o direito do
contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.

CAPITULO XVIIl — DA VIGENCIA DO CONTRATO

18.1 O prazo total de vigéncia do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias. O prazo de
execucao dos servicos contratados é de 120 (cento e vinte) dias e com etapas definidas
em conformidade com o Cronograma Fisico-financeiro do Contrato, podendo ser
prorrogado, a critério da EMBRAPA e com a concordancia da CONTRATADA, conforme
critérios estabelecidos na Lei n® 13.303/16.

CAPITULO XIX — DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE O EDITAL
19.1 O edital podera ser impugnado:

19.2 Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para
abertura da sessao publica;

19.3 Por qualquer licitante em até 02 (dois) Uteis antes da data fixada para abertura da
sessao publica.

19.4 Caso a licitante identifique erros nos quantitativos do orcamento base da licitacao,
devera proceder a impugnacédo tempestiva deste instrumento convocatério no prazo do 8§
1°do art. 41 da Lei 8.666/93, sob pena de decair do direito de questiona-los na forma do §
2° do art. 41 da Lei 8.666/93 e da concordancia estabelecida pelo inciso Il do art. 13 do
Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013.

19.5. Acolhida a impugnagéo contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova
data para realizacéo do certame.

19.6. Até a data marcada para abertura da sessao publica, qualquer interessado podera
solicitar elementos, informacfes e esclarecimentos relativos a licitacdo e as condi¢cdes
para atendimento das obrigacdes necessarias ao cumprimento de seu objeto.
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19.7. As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

19.8. As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pela Comissédo de
Licitacdo serdo autuados no processo licitatorio e estardo disponiveis para consulta por
gualquer interessado.

CAPITULO XIX — DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1 Quaisquer duvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital
deverdo ser objeto de consulta, por escrito, a Comissdo responsavel pela presente
licitacdo, em até 05 (cinco) dias consecutivos anteriores a data de abertura do certame.

20.2 As duavidas serdo consolidadas e respondidas, por escrito, apds esgotado o prazo
de consulta, por meio de circular afixada em mural na sede da Comissao e encaminhada
a todos os interessados que tenham informado seu endereco eletrbnico, cabendo aqueles
gue por qualquer motivo ndo tenham recebido as informacdes no prazo estipulado o
dever, no resguardo de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do documento.

20.3 As disposicdes deste Edital poderdo ser objeto de impugnacdo, por violarem
disposic¢des legais, especialmente da Lei n® 8.666, de 1993, nos seguintes termos:

20.3.1 Por parte de qualquer cidadao, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias
Uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, cabendo a
Administracdo responder a impugnacao em até 03 (trés) dias uteis;

20.3.2 Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia util que
anteceder a data de abertura dos envelopes de habilitacdo; do contrario, a comunicagao
ndo teré o efeito de recurso.

20.3.2.1 A impugnacédo tempestiva ndo impede o licitante de participar da licitacdo até
o transito em julgado da decisdo correspondente.

20.4 Os interessados deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus
Anexos, bem como todas as instrucbes, termos e especificacfes técnicas presentes,
informando-se de todas as circunstancias ou detalhes que possam de algum modo afetar
a afericdo dos custos e prazos envolvidos na execucéo do objeto desta licitacao.

20.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

20.6 A participacdo na licitacdo implica plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicbes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢cdes nele contidas.
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20.7 Qualquer modificagdo no Edital exige divulgacdo pelo mesmo instrumento de
publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteragéo n&o afetar a formulag&o das propostas.

20.8 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido,
desde que nao haja comunicacdo da Comissdo em contrario.

20.9 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promogé&o de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo,
vedada a incluséo posterior de documento ou informacdo que deveria constar no ato da
sessao publica.

20.10 A homologacao do resultado desta licitagcdo ndo implicara direito a contratacao.

20.11 A autoridade competente para a aprovacdo do procedimento licitatério podera
revoga-lo em face de razdes de interesse publico, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.

20.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Embrapa.

20.13 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

20.14 As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Embrapa, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

20.15 Em caso de divergéncia entre disposicdo do Edital e das demais pecas que
compdem o processo, prevalece a previsao do Edital.

20.16 O Edital e seus Anexos poderdao ser lidos e/ou obtidos no érgao, situado no
endereco: Rodovia AM 010, Km 29 — Manaus/AM, nos dias Uteis, no horario das 08:00 as
12:00 e das 13:00 as 16:00 horas.

20.16.1 O Edital também esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico
https://www.embrapa.br/amazonia-ocidental.

20.17 Os autos do processo administrativo permanecerdao com vista franqueada aos
interessados na Embrapa Amazoénia Ocidental, situada no endereco: Rodovia AM 010, Km
29 — Manaus/AM, nos dias Uteis, no horario das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:00
horas.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
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20.18 Em caso de cobranca pelo fornecimento de copia da integra do edital e de seus
anexos, o valor se limitard ao custo efetivo da reproducéo grafica de tais documentos.

20.19 Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissao de Licitagao.

20.20 O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Secéo Judiciaria
de Manaus - Justica Federal, com excluséao de qualquer outro.

CAPITULO XXI — DOS ANEXOS

21.1 Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:

21.1.1
21.1.2
21.1.2.1
21.1.2.2
21.1.3
Embrapa
21.14
21.1.5
21.1.6
21.1.7

Anexo | — Termo de Referéncia

Anexo Il — Projeto Basico e Projeto Executivo
Anexo Il - A— Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas
Anexo Il - B — Projeto Basico e Projeto Executivo

Anexo Il - Planilhas Orcamentarias e Composicbes elaboradas pela

Anexo |V -Cronograma fisico-financeiro

Anexo V - Declaracéo de inexisténcia de empregados menores

Anexo VI — Declaracao de Elaboracéo Independente de Proposta

Anexo VIl — Modelo de declaragdo de enquadramento como microempresa

ou empresa de pequeno porte

21.1.8
21.1.9
21.1.10

Anexo VIl — Matriz de Risco
Anexo IX - Minuta do Contrato
Anexo X — Memoaria De Calculo Dos Quantitativos

Manaus/AM, 04 de Outubro de 2019.

NADIMA DE SA RODRIGUES CAMPELO

Chefe Adjunta de Administracao
Embrapa Amazoénia Ocidental
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EDITAL DE LICITACAO EMBRAPA N° 01/2019 — Embrapa Amazénia Ocidental
PRESENCIAL

Anexo | — Termo de Referéncia

1. OBJETO DA CONTRATACAO

Contratacdo de empresa especializada em engenharia/arquitetura para a execucéo de
para REFORMA E AMPLIAC}AO DO CENTRO DE CAPACITAQAO DA EMBRAPA
AMAZONIA OCIDENTAL EM MAUES situado na Estrada dos Moraes, s/n — Zona Rural -
MAUES - AM, conforme especificacdes e demais elementos técnicos constantes do Termo
de Referéncia.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

O atual prédio do centro de capacitacdo esta limitando a execucdo de acdes de
treinamento na area de pesquisa e transferéncia das tecnologias da Embrapa Amazoénia
Ocidental em Maués — AM. A ampliacdo prevé aumentar a area para atender as acdes de
capacitacao do centro proporcionando mais uma sala de apoio ao auditério e que pode
servir de sala de reunides, instalacdo de refeitério para atender os eventos realizados e
também propiciar a transferéncia da sede administrativa daquele campo experimental
para o novo prédio facilitando o gerenciamento do campo experimental. Também sera
viabilizado a infraestrutura necessaria para o centro de capacitacao ter acesso a internet e
telefonia.

3. VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

O valor estimado para a contratagéo € de R$ 461.047,83 (quatrocentos e sessenta e um
mil quarenta e sete reais e oitenta e trés centavos).

4. MODALIDADE E MODO DE DISPUTA
Licitacdo Embrapa — Modo de Disputa Aberto.
5. SIGILO DO PRECO REFERENCIAL

Preco referencial ndo sigiloso.

O presente objeto representa contratacdo de obra ou servico, Cujos precos unitarios
podem variar de forma significativa de tal maneira que a aplicacdo dos critérios de
aceitabilidade de precos global e unitario podera inviabilizar a contratacdo da proposta
gue seja técnica e financeiramente mais vantajosa para a Embrapa, sendo, portanto, mais
adequada a adoc¢ao de planilha referencial com prec¢os unitarios e global néo sigilosos;

6. REGIME DE EXECUCAO

Preco Global.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento
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O presente objeto representa contratacao de obra ou servigo cujos quantitativos aferidos
no orcamento referencial apresentam boa margem de precisdo, sendo, portanto, mais
adequada a adocé&o do regime de empreitada por preco global;

7. CRITERIO DE JULGAMENTO

Menor preco.
8. QUALIFICACAO TECNICA

Apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execucao de obra ou servico compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com as
parcelas de maior relevancia abaixo descritas.

8.1 Composicdo minima do quadro profissional a ser exigido:
- Arquiteto ou Engenheiro Civil
8.2 Parcelas de maior relevancia para qualificagéo operacional:

- Execucédo de obra ou servico com, no minimo, 85,00 m2 de execucao de constru¢cao em
alvenaria; - Execucdo de obra ou servico com, no minimo, 85,00 m2 de execucao de
estrutura de concreto armado;

8.3 Parcelas de maior relevancia para qualificagcéo profissional:

- Execucéo de obra ou servico com, no minimo, 85,00 m2 de execucao de constru¢cao em
alvenaria; - Execucdo de obra ou servico com, no minimo, 85,00 m2 de execucao de
estrutura de concreto armado;

9. SUBCONTRATACAO

A subcontratacdo ndo sera admitida para os servicos constantes nas parcelas de maior
relevancia e para os servicos de administracdo local. Para os demais, a subcontratacéo
sera admitida desde que aprovada pela Fiscalizacdo do contrato.

10. CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento sera realizado conforme condicdes previstas na Minuta de Contrato padrao
e Cronograma Fisico-financeiro.

11. PRAZOS

O prazo total de vigéncia do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias. O prazo de
execucao dos servigos contratados é de 120 (cento e vinte) dias e com etapas definidas
em conformidade com o Cronograma Fisico-financeiro do Contrato.

12. ESPECIFICACOES TECNICAS
Conforme definido no documento “Especificagdes Técnicas” constante do Projeto Basico.
13. RECEBIMENTO

Conforme condic¢des previstas na Minuta Padréo do Edital.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
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14. OBRIGACC)ES DA CONTRATADA

Conforme condicdes previstas na Minuta Padrdo do Edital.

15. OBRIGAQC)ES DA CONTRATANTE

Conforme condicdes previstas na Minuta Padrdo do Edital.

16. SANCOES

Conforme condicdes previstas na Minuta Padréo do Edital.

17. GARANTIA

17.1 GARANTIA DO OBJETO

Conforme condic¢des previstas na Minuta Padrao do Edital.

17.2 GARANTIA CONTRATUAL

Conforme condic¢des previstas na Minuta Padrdo do Edital.

18. LOCAL DO EMPREENDIMENTO E ENTREGA DO PROJETO
Local do empreendimento: Estrada dos Moraes, s/n — Zona Rural — Maués - AM.
19. FISCAL DO CONTRATO

A fiscalizagcdo da execucado do objeto sera realizada por equipe devidamente nomeada por
meio de Ordem de Servico apés a assinatura do contrato.

20. MATRIZ DE RISCOS
Conforme definido no documento “Matriz de Riscos” constante do Projeto Basico.

21. RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERENCIA

ALESSANDRO KREMER
ENGENHEIRO CIVIL
Matricula: 362.242

22. APROVACAO MOTIVADA DO TERMO DE REFERENCIA

Com base nas justificativas técnicas e nos argumentos apresentados, aprovo este
Termo de Referéncia.

Manaus/AM, 04 de Outubro de 2019.
NADIMA DE SA RODRIGUES CAMPELO
Chefe Adjunta de Administragéo
Embrapa Amazonia Ocidental
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EDITAL DE LICITACAO EMBRAPA N° 01/2019 — Embrapa Amazdnia Ocidental
PRESENCIAL

Anexo Il — Projeto Béasico e Projeto Executivo
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EDITAL DE LICITACAO EMBRAPA AMAZONIA OCIDENTAL N° 01/2019 —
PRESENCIAL

Anexo Il - A - CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAQAQ DO CENTRO DE CAPACITACAO DA EMBRAPA
AMAZONIA OCIDENTAL EM MAUES - AM

As especificagbes apresentadas neste CADERNO DE ENCARGOS tém por objetivo
uniformizar os procedimentos de execucdo das obras e servicos de engenharia da
Embrapa, orientar a acéo fiscalizatoria, definir os critérios de medi¢c&o e as condigbes de
recebimento do objeto.

1- INFORMACOES E CONDICOES GERAIS

Os servicos contratados deverdo ser executados rigorosamente de acordo com o0s
projetos e especificagdes fornecidos pela Embrapa.

A FISCALIZACAO sera designada pela Embrapa e composta por engenheiro, arquiteto ou
funcionéario devidamente credenciado e com autoridade para exercer de forma sistematica
toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servigos de
engenharia e arquitetura.

Podera ser recusada pela FISCALIZACAO qualquer etapa que néo satisfaca as condices
contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a refazé-la sem 6nus para a Embrapa.

Todos os materiais utilizados deverdo ser novos, de primeira qualidade e obedecerem as
especificacdes referenciais, as normas da ABNT e INMETRO e as recomendacdes de
seus fabricantes.

Desde que ndo haja exigéncia técnica especifica e justificada, os materiais e
equipamentos especificados com indicacdo de marcas poderdo ser substituidos a partir
do critério de similaridade. A comprovacdo de similaridade poderd ser exigida pela
Embrapa, inclusive através de ensaios laboratoriais dos materiais propostos pela
CONTRATADA. Os eventuais ensaios deverdo ser realizados por instituicdo isenta e
comprovadamente especializada, e seus custos serdo de responsabilidade da
CONTRATADA. O periodo necessario a estes ensaios ndo poderd ser descontado no
prazo de execucao ou vigéncia contratual.

Toda méo de obra sera fornecida pela CONTRATADA, sendo de sua responsabilidade a
selecdo de funcionarios com capacidade técnica compativel com a qualidade e prazo de
execucao estabelecidos e o cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a
legislacdo trabalhista em vigor. Todos os trabalhadores deverdo receber treinamento
adequado, admissional e periddico, visando garantir a execucao de suas atividades com
seguranca. Deverdo ser obedecidas todas as recomendacdes com relacdo a segurancga e
medicina do trabalho contidas nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
Os equipamentos de protecéo individual e coletiva serdo de uso obrigatério e adequados
aos riscos inerentes a cada servico. O dimensionamento da mao de obra devera ser
compativel com os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro.
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O cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA dever4 ser aprovado
pela Embrapa e servira de base para o inicio da obra ou servico, medicfes periodicas e
conclusao do objeto contratado.

A execucao dos servigcos devera atender integralmente as prescricdes da ABNT, Normas
Técnicas correspondentes, recomendacfes dos fabricantes de materiais e equipamentos
e especificacdes referenciais.

Qualquer modificacdo necessaria em consequéncia de fatos supervenientes devera ser
precedida de autorizacdo da FISCALIZACAO e resultara em atualizac6es nos desenhos e
projetos definitivos, através de projeto “as built”.

Antes do inicio de qualquer atividade a CONTRATADA devera recolher e apresentar
Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Profissional CREA ou CAU,
com descricao clara e precisa da obra ou servico, atividade técnica desenvolvida, local,
guantidades com respectivas unidades, dados do responsavel técnico, do
CONTRATANTE e da CONTRATADA, dados do processo licitatério e do Contrato. O
responsavel técnico pela obra ou servico serA o engenheiro ou arquiteto que
acompanhara efetivamente os trabalhos e estara presente no local dos servi¢cos durante o
tempo definido para sua dedicacéao.

A instalacdo do canteiro de obras sera de responsabilidade da CONTRATADA e devera
estar em conformidade com as exigéncias da NR-18 “Condi¢gdes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construgao” e demais Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho.

Sera obrigatoria a instalacdo de placa de obra conforme modelo disponibilizado pela
Embrapa.

Ao final da obra, serd de responsabilidade da CONTRATADA toda desmobilizacdo e
limpeza geral do canteiro, prevendo a utilizacdo de cacambas apropriadas quando
necessario.

A CONTRATADA devera manter o Diario de Obras de forma permanente na obra. O
termo de abertura do Diario de Obras sera requisito indispensavel para o inicio dos
servicos. Todas as anotagbes de ocorréncias e comunicacdo entre Embrapa e
CONTRATADA serao feitas através de registro no Diario de Obras, com no minimo duas
vias. Deverdo constar no Diario de Obras o historico técnico detalhado dos servigos
executados, as anotacfes relativas as condi¢cdes climaticas, a relacdo nominal dos
funcionarios da Contratada e demais registros relevantes.

As medicdes para pagamento ficardo condicionadas a entrega das vias do Diario de
Obras correspondentes ao periodo avaliado, acompanhadas de relatério fotografico dos
servicos executados. Somente serédo considerados para efeitos de medicado e pagamento
0s servicos e obras efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, desde
gue estejam em conformidade com os projetos e especificagdes técnicas.

A FISCALIZACAO podera determinar a paralisacdo das obras ou Servicos por motivo
relevante de ordem técnica, de seguranca ou por motivo de inobservancia ou
desobediéncia as especificagcdes e normas referenciais, ficando para a CONTRATADA
todo Onus decorrente desta paralisagdo. A determinacdo de paralisacdo terd vigor
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enquanto persistirem as razdes da decis&o, cabendo & FISCALIZACAO a formalizac&o de
sua suspensao.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente entregar a FISCALIZACAO, antes do inicio da
execucao da obra, a seguinte documentacéao:

U Cronograma fisico-financeiro revisado

U Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART do CREA ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT do CAU

U Matricula CEl

U Carta de nomeacéao do preposto

U Relacao de funcionarios (nome, RG)

U Livro de registro de funcionarios

U Certificados de treinamento dos empregados (NR-10, NR-18, NR-35, etc.)
U Diério de Obras

U Garantia contratual

U Seguro contra riscos de engenharia com validade até a vigéncia final do contrato

Para o caso de servicos subcontratados, quando permitidos, a CONTRATADA devera
apresentar toda a documentacéao trabalhista e previdenciaria das empresas terceirizadas,
bem como o contrato autenticado firmado entre as partes.

Nos processos de medicdo para pagamento, a CONTRATADA devera obrigatoriamente
entregar a fiscalizacdo a seguinte documentacao:

U Boletim de medicéo para aprovacao

U Nota Fiscal apGs aprovacao do boletim de medicdo

U Folhas do Diario de Obras do periodo correspondente a medicéo
U Relatdrio fotografico dos servigos executados no periodo

U Copia do contrato com subcontratadas

U Folha de ponto ou controle de horas mensal dos funcionarios

U Folha de pagamento mensal

U Comprovante de pagamento de salarios e/ou contracheques

U Comprovante de depésito de vale-transporte ou termo de rendncia
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U Auxilio alimentagédo conforme convencao coletiva da categoria, se houver

U Guia de recolhimento e comprovante de pagamento de FGTS e protocolo de
conectividade social

U SEFIP e recolhimento previdenciario
U Certiddo negativa de débitos trabalhistas
U Certidao negativa de débitos da Previdéncia Social — CND

U Certiddo conjunta negativa de débitos relativa a tributos federais e a divida ativa da
Uniao

U Certiddo negativa de débitos junto aos governos estadual, distrital e municipal
U Certificado de Regularidade do FGTS — CRF

U Garantia contratual vigente

U Certidao negativa de débitos trabalhistas

Toda a documentacdo trabalhista e previdenciaria, bem como as certidbes negativas
deverdo ser apresentadas pela contratada e pelas subcontratadas, se existirem.

2- ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS E SERVICOS

3.1- SERVICOS INICIAIS
3.1.1- Instalacdo da Obra

Devera ser fornecido e instalado placa da obra, com a indicacdo dos nomes dos
responsaveis técnicos, nome do Cliente, e especificacdo da obra, conforme modelo de
placa ja adotado e padronizado pela EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisas
Agropecuarias, o modelo contendo dimensdes e forma sera fornecida pela Contratante.

3.2- DEMOLICOES

A CONTRATADA devera realizar todas as demoli¢cdes previstas no projeto e descritas na
planilha orcamentéria da obra. Os materiais remanescentes das demolicdes deverdo ser
retirados da obra por conta da CONTRATADA. Estes materiais deverdo ser
encaminhados para os locais devidos, se respeitando a legislacdo ambiental vigente em
Cruzeiro do Sul.

Para realizar as demolicbes da obra os trabalhadores da obra deverao utilizar os EPI's
(Equipamentos de Protecao Individual) conforme a exposigao ao risco, tais como:

- capacete;
- botina de couro com ou sem biqueira de ago;

- luvas de raspa;
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- Oculos de acrilico de visdo panoramica p/ impactos;

- Oculos para solda;

- cinto de seguranca

- cinto de seguranca tipo para-quedista;

- luvas de borracha p/ protecao em trabalhos c/ eletricidade;

- avental, mangote e perneira de raspa para servi¢os de soldagem;
- mascaras contra poeiras;

- protetor facial.

- E todos os demais que se fizerem necessério, para que 0 operario e ou visitantes nao
corram nenhum tipo de risco.

Os EPI's e uniformes de trabalho deverao ser utilizados em todos os servicos da obra e
0s mesmos devem estar em perfeito estado de conservacdo e uso. As areas
circunvizinhas ao canteiro de obras deverdo ser isoladas e sinalizadas de forma que
pessoas que transitarem nas proximidades nao se acidentem.

O canteiro de obra devera ser mantido limpo, organizado, desimpedido e com suas vias
de circulacéo livres.

3.3- FUNDACOES

As fundacdes serdo executadas de acordo com o projeto fornecido pelo CONTRATANTE.
A base da fundacéo deverd estar assentada em camada de resisténcia compativel com
as tensdes oriundas das cargas da superestrutura, devendo ser alargada até as
dimensdes apropriadas.

Para perfeita verificacdo do comportamento das fundacdes, a CONTRATANTE podera
exigir provas de cargas e/ou acompanhamento das medi¢cdes de recalques, sendo, em
guaisquer casos, as despesas correntes de responsabilidade da CONTRATADA.

A area interna delimitada pelo cintamento serd aterrada e apiloada. A camada final
(espessura = 5 cm) devera ser executada com lastro de concreto. O nivel do cintamento
devera permitir que o nivel do piso interno acabado atenda as cotas constantes no projeto
arquiteténico.

Condicdes gerais
Amplitude e Designagéao:

Para efeito desta norma, seréo considerados como fundacfes os seguintes corpos e / ou
elementos de uma edificagcao:

A - Blocos
B - Sapatas
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C — Cintas de fundacao

D - Radies

E - Estacas

F - Tubulbes

G — Blocos de coroamento

H - Vigas de equilibrio ou vigas alavancas.
Normas e Prescri¢cdes:

A execucdo das fundacdes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto,
especialmente as NBR -6122 E NBR-611 (NB-1) , e aos cédigos e posturas dos 6rgaos
oficiais que jurisdicionem a localidade onde sera executada a obra.

Responsabilidade:

A execucao das fundacbes implicara na responsabilidade integral da Contratada pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

Armaduras:
Conforme NBR 7480 EB-3 e NBR 6118 item 7.
Concreto:

A mistura do concreto deverd obedecer as prescricdes da NBR 6118 e NBR 7212, ndo
sendo permitido de forma alguma, o amassamento manual. A dosagem minima € a fixada
em projeto. O concreto devera ser preparado no canteiro de obras ou em central
dosadora, sendo que para pequenos volumes, e pecas nao estrutural podera ser utilizada
betoneira, mas as resisténcias deverdo atender ao determinado em projeto, e devera
haver o ensaio do concreto e posterior laudo garantindo assim que o concreto atendeu as
exigéncias do projeto.

O FCK adotado devera ser o especificado em projeto.
Preparo paralangamento:

O procedimento necessario para um preparo satisfatério da superficie da fundacao, sobre
a qual o concreto serd lancado, é governado pelas exigéncias de projeto e pelas
condic¢Bes e tipo do material de fundacéao.

Antes do lancamento do concreto para confeccado dos elementos de fundacgéo, as cavas
deverao ser cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao
concreto, tais como: madeiras, solos carreados por chuvas, etc.

Em caso de existéncia de agua nas valas de fundacgéo, devera haver total esgotamento,
nao sendo permitida sua concretagem antes dessa providéncia. O fundo da vala devera
ser recoberto com uma camada de brita 01 de aproximadamente 3 cm

Formas:
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As formas atenderdo as dimensdes de projeto e deverdo possuir rigidez suficiente para
nao se deformarem quando submetidas as cargas provenientes da concretagem e as
formas poderdo ser de madeira ou metélicas, e 0os escoramentos também poderdo ser
metalicos e ou de madeira ficando a critério da Contratada

Desforma:

Na retirada da forma e escoramento devem ser obedecidas as prescricdes da NBR 6118
e NBR 7678. Na desforma ndo sera permitido o apoio de qualquer ferramenta no
concreto, tais como alavancas, pés de cabra, etc. obedecendo-se 0s seguintes prazos
minimos:

Faces laterais: 03 dias
Impermeabilizagao:

Todas as vigas baldrames deverdo ser impermeabilizadas com 03 demaos de emulsao
asfaltica do produto Isol 2 da marca Vedacit, ou similar de igual ou superior qualidade.
Devera ser aplicado na face superior e em 10 cm das laterais superiores das vigas
baldrames.

3.4- ESTRUTURA DE CONCRETO:

A estrutura a ser construida serd em concreto armado, devendo ser executada em estrita
observancia as disposicdes do projeto estrutural fornecido pelo Contratante e obedecendo
as normas técnicas em vigor (ABNT — NBR 6118 (NB-1), NBR 6120 (NB-5) e demais
normas correlatas).

As indicacbes de quantidade — volume de concreto peso de ferro e area de forma
apresentadas na planilha de orcamento sdo estimativas e servem apenas como base.
Cabe a CONTRATADA, baseada em sua experiéncia, mensurar levantar todo o
guantitativo verificando o estabelecido em projeto, ndo cabendo posteriores alega¢cdes de
desconhecimento e ou pleito de terno aditivo de contrato onde n&o serdo pagos aditivos
por quantificacdo a menos na planilha fornecida, a obra devera ser entregue na sua
totalidade.

Amplitude e Desighacéo:

Para efeito desta norma, serdo considerados como Estrutura os seguintes corpos e / ou
elementos de uma edificacao:

A - LAJES
B - VIGAS
C - PILARES

Na leitura e interpretacdo do projeto estrutural e respectiva memoria de calculo seré
sempre levado em conta que tais documentos obedecerdo as norma estruturais da ABNT
aplicaveis ao caso, isto é, a NBR 6118 NB-1, NBR 6120 NB-5 NBR 7190 NB-11 E NB-14,
em suas redacOes mais recentes.

Armaduras:
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Conforme NBR 7480 EB-3 e NBR 6118 e projeto apresentado pelo Contratante.

Concreto:

A mistura do concreto deverd obedecer as prescricdes da NBR 6118 e NBR 7212, nao
sendo permitido de forma alguma, o amassamento manual. A dosagem minima € a fixada
em projeto. O concreto devera ser preparado no canteiro de obras ou em central
dosadora, sendo que para pequenos volumes, e pecas nao estrutural podera ser utilizada
betoneira, mas as resisténcias deverdo atender ao determinado em projeto, e devera
haver o ensaio do concreto e posterior laudo garantindo assim que o concreto atendeu as
exigéncias do projeto. O FCK adotado devera ser o especificado em projeto.

Protecéo:

As diversas protecdes minimas recomendados sdo

Em concreto aparente: 2,5cm

Em concreto revestido: 2,0 cm

Em concreto de fundagdes em contato com o solo: 3 cm
Em concreto de reservatorios: 3 cm

Em concretos submetidos a agentes agressivos: 4 cm
Formas:

As formas atenderdo as dimensdes de projeto e deverdo possuir rigidez suficiente par nao
se deformarem quando submetidas as cargas provenientes da concretagem. As formas
poderdo ser de madeira ou metdlica, sem deformacgdes, defeitos, irregularidades ou
pontos frageis, que possam vir a influir na forma, dimensdes ou acabamentos das pecas
de concreto a que servem de molde.

Desforma:

Na retirada da forma e escoramento devem ser obedecidas as prescricoes da NBR 6118
e NBR 7678. Na desforma ndo serd permitido o apoio de qualquer ferramenta no
concreto, tais como alavancas, pés de cabra, etc., obedecendo-se 0s seguintes prazos
minimos:

Faces laterais 3 dias

Faces inferiores 21 dias

Faces inferiores, deixando-se pontaletes 14 dias
Concreto

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia e
minuciosa verificagdo, por parte da CONTRATADA e da FISCALIZACAO, das formas e
armaduras. As passagens de canalizacbes através de vigas ou outros elementos
estruturais deverdo obedecer rigorosamente as determinagbes do projeto, ndo sendo

permitida a mudanga de posi¢céo das mesmas.
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O agregado graudo empregado sera o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente
do britamento de rochas estaveis, isenta de substancias nocivas ao seu emprego, tais
como torrdes de argila, material pulverulento, gravetos e outros, com didmetro maximo
inferior a 4,8mm.

A agua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de siltes, sais, alcalis,
acidos, oOleo, matéria organica ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura. Em
principio, a agua potavel deveré ser utilizada.

O controle de qualidade do concreto devera ser efetuado de acordo com o processo
rigoroso da NBR 6118, através de laboratério com capacidade reconhecida.

Antes de iniciada a concretagem da superestrutura, devem ser moldados corpos de prova
no traco previsto para a superestrutura. Os corpos serdo rompidos, de acordo com as
normas da ABNT, e os resultados obtidos deverao ser apresentados a FISCALIZACAO.

Deverdo ser realizados ensaios de consisténcia do concreto através do abatimento do
tronco de cone ou teste do “SLUMP”, de acordo com a NBR 7223 - “Determinacéao da
Consisténcia pelo Abatimento do Tronco de Cone”, com a finalidade de se controlar o
concreto fresco.

Ap6s a retirada das formas, o elemento concretado sera exibido & FISCALIZACAO para
exame.

No caso de falhas nas pecas concretadas, serdo providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demoli¢cdo, remocao do material demolido e recomposi¢cdo com emprego
de materiais adequados, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE.

No caso da ndo aceitagcdo automatica, os procedimentos a adotar sdo os estabelecidos
pela NBR-6118. Quaisquer despesas decorrentes de decisdes tomadas pela
FISCALIZACAO - tais como ensaios especiais do concreto, ensaios da estrutura e revisao
do projeto, bem como a demolicdo e reconstrucdo de elemento estrutural deficiente
correrdo por conta da Contratada.

3.5- Alvenarias
Marcacao

Efetuar a marcacdo de acordo com o projeto de arquitetura, através do assentamento de
dois tijolos nas extremidades da parede, partindo do nivel de referéncia. Os vaos das
portas deveréo ter folga de 1 cm (0,5cm de cada lado) em relacdo a medida externa do
batente.

Assentamento

As argamassas de assentamento dos revestimentos deverdo ser pré-fabricadas ou
executadas in loco com acompanhamento técnico, de acordo com as normas brasileiras.
A sua aplicacdo devera ocorrer dentro do prazo de validade e das recomendagfes do
fabricante (quando pré-fabricadas). O custo deste item fica embutido nos itens alvenaria,
revestimento, etc. As argamassas preparadas deverdo ser fornecidas com constancia tal
gue permita a sua aplicacdo dentro de um prazo que impeca o inicio de pega. Antes do
inicio do assentamento, limpar com escova de aco, umedecer aspergindo agua com uso
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de broxa, e aplicar chapisco nas regides de contato da estrutura com a alvenaria. Esperar
a cura do chapisco para inicio do assentamento.

O assentamento dos blocos terd como referencial os pilares de partida e as linhas
esticadas entre os mesmos nos diversos niveis de fiadas, marcadas com meio-bloco. A
amarracdo entre paredes devera ser feita a cada trés fiadas, com utilizacdo de duas
barras de aco @ 5,00 mm, CA-60B. Quando existirem paredes junto a areas a serem
impermeabilizadas, utilizar tijolo macico, deixando rebaixo de 3 cm para a
impermeabilizacéo.

As tubulacbes embutidas deverdo, preferencialmente, ser colocadas quando do
assentamento dos blocos, evitando-se que a alvenaria sofra impactos quando da abertura
dos rasgos. Nas juncbes com as paredes existentes (quando houver) ou estrutura, a
Contratada devera executar a correta ligacao, através de armacao de duas barras de ferro
de 5 mm, comprimento 40 cm, a cada 3 fiadas e utlizagdo. Quando executar o
chapiscamento, utilizar telas galvanizadas tipo deployée, em toda a extensédo, em ambas
as faces, para evitar trincas. Encunhamento da alvenaria: o encunhamento da alvenaria
devera ter entre 2 e 4 cm de altura e devera ser feita 14 dias apds o0 assentamento da
alvenaria. Devera ser utilizada a mesma argamassa do emboco e com aditivo expansor
ou utilizacdo de uma mistura de resina PVA (Rhodopas 012 DC) com agua, na proporcao
1:5, ao invés de agua pura. Tolerancias: Marcacao

SERVICOS

Executar paredes acabadas conforme projetos anexos e embonecamento dos quadros
elétricos e respectiva tubulacéo.

VERGAS

A primeira fiada abaixo das janelas devera ter vergas preenchidas com concreto armado
com quatros barras de 8 mm e estribos de 5 mm, CA-60, com o comprimento do vao mais
30 cm de cada lado. Na primeira fiada acima dos vaos das portas e das janelas deverao
ser colocadas contra vergas de concreto armado com comprimento igual ao vao mais 30
cm de cada lado, armadas com quatro barras de 8.00 mm e estribos de 5 mm aco CA-60.

3.6- ESQUADRIAS: MADEIRA / METALICAS / FERRAGENS
3.6.1- Janelas / Portas — Aluminio / Ferragens

Todas as esquadrias das fachadas sera aluminio anodisado na cor natural da marca
ALCOA / ALCAN da linha suprema ou similar de igual ou superior qualidade, e as
mesmas deverdo acompanhar todos o0s acessoOrios necessarios ao seu perfeito
funcionamento, e a forma de abertura devera ser observada no projeto de esquadrias
fornecido pela contratante. O dimensionamento para a fabricacdo das esquadrias sera
apos a execucdo da estrutura e das alvenarias para somente assim aferir o
dimensionamento do vao para posterior fabricacdo das pecas, a responsabilidade da
confirmacéo e conferencia dos vaos e da Contratada.

Todas as portas de aluminio serdo com veneziana tipo ventilada com fechaduras de
cilindro em acabamento inox com macanetas, exceto as portas internas dos vasos
sanitarios do banheiro masculino e feminino que teréo trinco tipo abre e fecha também em
acabamento metalico. As portas dos banheiros terdo altura de 180cm e um vao na parte

inferior de 30 cm.
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3.6.2- Esquadrias de Vidro Temperado

A porta de madeira existente na entrada do auditorio sera substituida por porta de vidro
temperado incolor com espessura de 10mm. O vao da porta devera ser requadrado para
receber a nova porta. Devera ser instalado na porta de vidro temperado uma mola
hidraulica de piso da marca Dorma ou similar de igual ou superior qualidade. Esta porta
sera dotada de um puxador tipo H com comprimento de no minimo 20cm em acabamento
em aco inox e a porta devera receber uma fechadura de cilindro cromada.

Na entrada do prédio devera ser instalada um conjunto composto por vidros fixos nas
laterais e de uma porta pivotante com vidro temperado incolor com espessura de 10mm.
Esta porta sera dotada de um puxador tipo H com comprimento de no minimo 20cm em
acabamento em aco inox e a porta devera receber uma fechadura de cilindro cromada.

3.6.3- Vidros
Na janela da ampliacdo devera ser instalado vidro liso com espessura de 3mm.
3.7- COBERTURA

Na area da ampliacdo a Contratada devera confeccionar 03 (trés) tesouras metalicas
conforme especificacbes e detalhamento apresentados no projeto estrutural. Durante a
concretagem dos pilares da ampliacdo deverdo ser colocados chumbadores metalicos
para que posteriormente as tesouras possam ser soldadas a estes chumbadores.

As tesouras deverdo ser executadas na sua totalidade com perfis metalicos do tipo U
enrijecidos com secdo de 100mm x 50mm e espessura de 2,00mm chapa 14. Na area
determinada em projeto deverd ser executado mezanino para abrigar o reservatorio de
agua da edificacdo. O piso deste mezanino devera ser em chapa tipo xadrez de aluminio
com espessura de 2,7mm convenientemente fixado na estrutura conforme detalhado do
projeto estrutural.

Na area existente da edificacdo todas as telhas deverdo ser removidas e os entulhos
oriundos da retirada deverao ser transportados e destinados pela Contratada seguindo a
legislacdo municipal de residuos de construcdo civi. A empresa devera tomar
providéncias para que quando as telhas forem removidas a edificacdo ndo venha a ser
atingida por chuvas durante a substituicdo do telhado.

Serdo colocadas tercas metalicas na area existente sobre as tesouras de madeira da
edificacdo. A Contratada devera realizar a fixacdo das tercas metalicas a estrutura de
madeira de forma a garantir a perfeita solidariedade.

Na area ampliada também seré&o utilizadas as mesmas tercas metélicas para servirem de
apoio para o telhamento da edificacao.

Deverao ser utilizadas telhas metalicas do alumzinco com formato trapezoidal com
espessura de 0,43mm em todo o telhado. As telhas deverao ser fixadas com parafusos
apropriados e na quantidade recomendada pelo fabricante a fim de garantir que as telhas
figuem bem fixadas e que ndo ocorram goteiras.

Deverao ser instaladas cumeeiras metalicas no telhado, bem com deverao ser instaladas
calhas e rufos metalicos em todo o telhado conforme especificado em projeto.
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Em funcdo da ampliacdo da area de recepcdo e da mudanca do equipamento de
climatizacdo desta sala serd necessario retirar o rodapé e 0 piso ceramico existente na
sala da recepcao.

3.8- PISOS

Na area ampliada da recepcéo deverd ser executado contrapiso em argamassa com 6 cm
de espessura com traco 1:4 (cimento:areia grossa).

Na &rea da recepcgéo devera ser aplicado piso porcelanato com dimensédo de 60x60cm de
primeira qualidade com acabamento acetinado. A Contratada devera apresentar 3
amostras do produto com 15 (quinze) dias de antecedéncia do inicio da colocacéo para
aprovacdo da Embrapa Amazdénia Ocidental. O porcelanato devera ser aplicado sobre
argamassa colante AC-3 ou superior compativel com os requisitos exigidos pelo
fabricante do porcelanato. O rejuntamento devera ter no maximo 3mm de espessura e
devera ser composto de materiais que nao causem manchas e riscos no porcelanato. Em
toda a area do piso de porcelanato devera ser aplicado rodapé com o mesmo material
com 7 cm de largura. O porcelanato deverd ser cortado em empresa que fabrica
bancadas de granito para garantir que o corte seja totalmente reto e uniforme.

Na esquadria de entrada do prédio (recepc¢ao) onde sera instalado o vidro temperado
devera ser colocada uma soleira de granito cinza andorinha ou similar com espessura de
2cm e largura de 15cm.

Na area ampliada e no acesso entre o portdo e a garagem devera ser executado um piso
de concreto armado com espessura de 7cm com concreto com Fck= 20 Mpa e telha
soldada de aco CA-60 4,2mm com espacamento de malha de 15x15cm. O piso devera
ser desempenado e dotado de juntas de dilatacdo para evitar fissuras no meio das placas.

3.9- REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

As paredes novas deverdo receber chapisco com argamassa de cimento e areia grossa
no traco 1:3 (cimento:areia grossa). Sobre o chapisco devera ser aplicado reboco tipo
massa Unica composto com cimento, cal hidratada ou aditivo concentrado para garantir
trabalhabilidade a argamassa Vedalit da marca Vedacit ou similar com qualidade superior
e areia fina peneirada isenta de impurezas em trago conveniente par garantir resisténcia e
evitar fissuras na argamassa. Todos os pilares aparentes da ampliacdo deverdo ser
requadrados com argamassa.

Na area existente sera instalado forro de PVC sob o forro de madeira existente para
possibilitar a passagem de tubulacdes e também para melhor o desempenho térmico do
forro. Devera ser executado igualamento de madeira com ripas de 2,5x5,0cm espacadas
a no maximo 80cm devidamente alinhadas. Sob as ripas devera ser fixado o forro de PVC
com espessura de 10mm e largura de 20cm sem frisos e na cor branco. Também deverao
ser instalados os rodaforros no perimetro de cada ambiente para garantir o perfeito
acabamento do forro.

3.10- PINTURAS

As superfiicies que tiverem sido rebocadas deverdo receber uma deméo de selador
acrilico da marca Suvinil ou de qualidade igual ou superior, desde que autorizado pela
Embrapa Amazodnia Ocidental.
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Em funcdo do embutimento das tubula¢des de I6gica e do aumento do numero de pontos
elétricos todas as paredes internas, exceto as que possuem azulejos ceramicos, deverao
receber duas demaos de massa corrida para nivelamento da pintura. Entre uma camada e
outra devera ser realizado o lixamento de modo a que ndo aparecam imperfeicdes apos a
pintura. Devera ser utilizada massa corrida da marca Suvinil ou de qualidade igual ou
superior, desde que autorizado pela Embrapa Amazénia Ocidental.

Todas as paredes internas e externas da edificacdo existentes e da ampliacdo deverao
receber duas demaos de tinta acrilica linha Premium da marca Suvinil ou de qualidade
igual ou superior, desde que autorizado pela Embrapa Amazonia Ocidental. As paredes
internas serdo pintadas na cor gelo e as paredes externas serdo pintadas com uma das
cores do catalogo que ja vém pigmentadas de fabrica que sera posteriormente definida
pela Embrapa Amazoénia Ocidental.

Nas paredes que possuirem azulejos cerdmicos e em decorréncia da mudanca nos
pontos de agua dos vasos sanitarios de caixa plastica externa para caixa acoplada
(necessidade de quebra) devera ser aplicada 2 demaos de tinta epdxi base agua
acetinada da marca Suvinil ou de qualidade igual ou superior, desde que autorizado pela
Embrapa Amazoénia Ocidental.

Na janela e porta do depdsito da ampliacdo devera ser aplicado 2 deméaos de tinta
esmalte sintético alto brilho na cor cinza médio da marca Suvinil ou de qualidade igual ou
superior, desde que autorizado pela Embrapa Amazénia Ocidental.

Na estrutura metélica da cobertura da ampliacdo e também nas tercas metalicas de toda
a cobertura devera ser aplicado uma deméo de fundo anticorrosivo e duas deméos de
tinta esmalte no acabamento fosco na cor cinza médio devendo ambos serem aplicados
com pistola com ar comprimido.

3.11- INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

A caixa d’agua existente sob a cobertura da edificagdo devera ser retirada e reinstalada
no mezanino da estrutura metalica da cobertura da ampliacdo. A caixa sera reaproveitada
e a Contratada devera fazer as conexdes para interligar a caixa ao barrilete ja existente
de modo que todas os pontos de agua figuem funcionando normalmente.

Em todos os vasos sanitarios deverd ser realizado procedimento para mudanca na
posicdo da alimentacdo de agua fria que alimentava a caixa de descarga plastica dos
vasos. Devera ser realizado o corte das paredes com serra marmore e executada
tubulacéo para que o novo ponto fiqgue a 30cm do piso e atrds do novo vaso sanitario com
caixa acoplada que sera instalada. Devera ser instalado um joelho azul de 25mm x ¥2 com
bucha de latéo para evitar problemas de vazamentos futuros.

A Contratada devera fornecer novos vasos sanitarios de lou¢a com caixa acoplada na cor
branca da marca Deca modelo Ravena com duplo acionamento (3 e 6 litros) ou de
gualidade igual ou superior, desde que autorizado pela Embrapa Amazoénia Ocidental. Os
vasos deverdo ser fixados com parafusos cromados com bucha 10mm e deverao conter
um anel de vedacao para evitar o vazamento de odores. A ligacdo de agua sera com feita
com um engate flexivel plastico branco de 2" com 40cm. Os assentos deverdo ser
plasticos na cor branca e compativeis com o design do vaso.
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A Contratada devera fornecer lavatorios de louga com coluna na cor branca da marca
Deca modelo Ravena ou de qualidade igual ou superior, desde que autorizado pela
Embrapa Amazobnia Ocidental. Os lavatérios deverdo ser fixados com parafusos
cromados com bucha 8mm e a ligagcdo de agua sera com feita com um engate flexivel
plastico branco de '2" com 40cm. Deverdo ser instaladas torneiras metalicas de
fechamento automético de bica baixa com acabamento cromado da marca Docol modelo
Compact ou de qualidade igual ou superior, desde que autorizado pela Embrapa
Amazonia Ocidental.

A Contratada devera fornecer e instalar uma bancada de granito suspensa na cor cinza
andorinha ou similar em toda a extensdo da parede da cozinha da edificacdo. Em uma
parte da bancada serd instalada uma cuba de inox retangular e deverd haver
rebaixamento do granito. No restante da bancada n&do havera rebaixamento e servira de
apoio para os utensilios da copa. A bancada devera ter borda com acabamento duplo
2x2cm com quinas arredondadas. Também devera haver rodapia de 7cm em todo o
perimetro da bancada. A bancada deverd ser sustentada por cantoneiras metalicas
pintadas na cor cinza médio e fixadas na parede com parafusos com cabeca sextavada e
buchas de nylon compativeis com o peso da bancada.

A Contratada devera fornecer uma torneira metalica em ac¢o inox do tipo giratoria de mesa
com ¥4 de volta da marca Docol modelo Alta Gali ou de qualidade igual ou superior, desde
gue autorizado pela Embrapa Amaz6nia Ocidental.

A Contratada devera substituir os acabamentos de registro de agua fria por acabamento
em aco inox da marca Deca modelo Spot cromado ou de qualidade igual ou superior,
desde que autorizado pela Embrapa Amazonia Ocidental.

As superficies que tiverem sido rebocadas deverdo receber uma demao de selador
acrilico da marca Suvinil ou de qualidade igual ou superior, desde que autorizado pela
Embrapa Amazodnia Ocidental.

3.12- INSTALACOES ELETRICAS

Deverdo ser executadas cortes nas paredes e pecas estruturais conforme previsto no
projeto elaborado para passagem das novas tubulagbes. As paredes deverdo ser
cortadas, preferencialmente, com equipamento tipo serra marmore com profundidade
minima de 2 cm, posteriormente serdo colocadas as tubulacdes e por fim sera feito o
arremate com argamassa do mesmo tipo que a utilizada no reboco das novas paredes de
modo que a superficie figue perfeitamente nivelada.

Serao utilizadas tubulacdes de PVCX flexivel tipo corrugada com didametro de 25mm da
marca Tigre linha Tigreflex na cor amarela ou de qualidade igual ou superior, desde que
autorizado pela Embrapa Amazonia Ocidental. Os cabos a serem utilizados deverao
seguir as especificacdes descritas no projeto elaborado. Serao utilizados cabos de cobre
flexivel, com isolagédo termoplastica, anti-chama, classe de tensdo 600V. A bitola minima
dos condutores sem emendas devera obedecer aos seguintes requisitos:

- Circuitos de iluminacéo e tomadas simples #1,5 mm2.
- Circuitos de tomadas especificas #4,0mm2.
- Circuitos de equipamentos especificos #6,0mm2.
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O quadro de distribuicdo de energia existente devera ser retirado do local, bem como, os
disjuntores existentes. No local devera ser instalado um novo quadro de distribuicdo. O
qguadro devera ter 40 postos para disjuntores no padrdo DIN. O quadro podera devera ser
confeccionado em chapa de acgo carbono, selecionadas, absolutamente livre de empenos,
enrugamentos, aspereza e sinais de corrosdo com espessura minima 14MSG, executado
de uma so peca, sem soldagem na parte traseira, em um unico médulo ou em PVC.

O quadro devera possuir placa de montagem tipo removivel, executada em chapa de aco
com espessura minima 12MSG, a fim de facilitar a montagem dos componentes internos

O quadro devera ainda possuir dispositivos que permitam sua fixacdo a parede ou base
soleira para apoio e fixacdo no piso e porta desenhos.

Na parte inferior e superior, deverdo ser previstos flanges removiveis para permitir que
sejam feitas conexdes de eletrodutos, leitos ou eletrocalhas. A porta devera ser provida
de aberturas para ventilacdo, dimensionadas de maneira a garantir 0os niveis de
temperatura indicados na NBR 60439-1 ou na parte 3 da mesma norma se aplicada ao
painel. Todas as pecas de pequeno porte, como parafusos, porcas, arruelas, deverao ser
zincadas ou bicromatizadas, ndo sendo aceito o uso de parafusos auto atarrachantes.

Os barramentos deverdo ser confeccionados em cobre eletrolitico chato 99,9%, conforme
NBR 6808/DIN 43671. Deverdo e dimensionados de acordo com as correntes nominais
indicadas nos diagramas, na falta destes de acordo com a corrente nominal dos
componentes / equipamentos a que forem alimentar. As derivacbes dos barramentos,
guando houver, deverdo possuir capacidade de corrente suficiente para atender a
demanda prevista para todos os equipamentos por ela alimentados e as previsdes de
aumentos futuros. As ligacdes para as unidades de chaveamento deverdo ser executadas
preferencialmente por barras de cobre ou cabos flexiveis quando instaladas na porta do
guadro. Os barramentos e as conexdes devem ser projetados de forma a ndo serem
ultrapassados os limites de temperatura estabelecidos na norma NBR-6808, quando os
barramentos s&o percorridos pelas correntes nominais. As barras deverao ser prateadas
nas pontas de juncdes e conexdes. Parafusos, porcas e arruelas utilizados para conexdes
elétricas deverdo ser de ago bicromatizado. Os barramentos deverdo ser fixados por
isoladores em epoxi, espacados adequadamente para resistir sem deformacdo aos
esforcos eletrodindmicos e térmicos das correntes de curto a que serdo sujeitos. Os
barramentos terdo a quantidade de parafusos conforme o0 numero de circuitos
admissiveis. Toda parte metdlica ndo condutora da estrutura do quadro como portas,
chassis de equipamentos, etc., deverdo ser conectados a barra de terra.

Deverdo ser instalados Mini Disjuntor com protecdo termomagnética independente;
interrupcéo do circuito independente da alavanca de acionamento; construcao interna das
partes integrantes totalmente metélicas (para garantir uma vida Util maior e evitar
deformacfes internas); contatos banhados a prata; fixacdo em trilho DIN. Os Mini
Disjuntores devem permitir o travamento na posi¢cao desligado — através de acessorio que
possibilitem a instalacdo de cadeado, visando a garantia da seguranca nas operacoes de
manutencao e respeitando as exigéncias da NR10.

Caracteristicas Elétricas
Classe de Isolacao: 440 Vca

Tens&do nominal de operagéo: conforme diagrama trifilar
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Tensdo maxima de operacao: 440 Vca

Frequéncia nominal: 50/60 Hz

Numero de pélos: conforme diagrama trifilar

Capacidade de interrupgao simétrica (Icu): 4,5 KA-220V

Capacidade de interrupg¢ao em servico (Ics): conforme modelo especificado no trifilar
Corrente nominal de operacao (In): conforme diagrama trifilar

Faixa de disparo da protecdo magnética (Im): conforme modelo especificado no unifilar
Durabilidade elétrica / mecéanica minima: 10.000 / 20.000 manobras

Ciclo de ensaio: conforme normas acima

Curva de atuacao: C (curva mista).

Fabricantes de Referéncia: SIEMENS ou de qualidade igual ou superior, desde que
autorizado pela Embrapa Amazonia Ocidental.

Deverao ser instaladas caixas de PVC embutidas nas paredes nos tamanhos 2x4” e 4x4”
em PVC da marca Tigre linha Tigreflex na cor amarela ou de qualidade igual ou superior,
desde que autorizado pela Embrapa Amazonia Ocidental.

Deverao ser substituidos todos os acabamentos elétricos existentes na casa, bem como,
serdo instalados novos acabamentos nos novos pontos elétricos apresentados no projeto
elétrico. Estes deverdo ser embutidos do tipo modular na cor branca da marca Fame linha
Modulare ou de qualidade igual ou superior, desde que autorizado pela Embrapa
Amazobnia Ocidental.

Todas as luminéarias existentes na edificacdo serdo retiradas e substituidas por novas
luminarias, bem como, também serdo instaladas luminarias novas no mesmo padrao.
Deverdo ser instaladas luminéarias tipo plafon de sobrepor branco com bocal para 2
lampadas com vidro da marca Napi linha Inspire ou de qualidade igual ou superior, desde
gue autorizado pela Embrapa Amazb6nia Ocidental. Nestas luminarias serdo instaladas
lampadas de LED tipo bulbo na cor branca com 9 W de poténcia.

Nos locais indicados em projeto deverdo ser instalados relés tipo fotocélula bivolt para
acionamento de luminérias e de projetores LED.

Nos locais indicados no projeto deverao ser instalados refletores metalicos com lampadas
LED de 30W da marca Galaxy para iluminar a fachada do prédio. Estes deverdo ser
fixados em bases de concreto que deverdo ter dimensdes suficientes para a fixacao e
passagem das tubulagBes. As bases deverdo ficar no minimo 20 cm acima do nivel do
piso. Para instalagdo destes refletores serd necessario a escavagdo de valas para a
passagem das tubulac¢des conforme previsto em projeto.

3.13- NOVA REDE ELETRICA DE ALIMENTACAO
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Em funcdo do péssimo estado dos postes de madeira e secdo limitada dos cabos
elétricos que alimentam o prédio do centro de capacitacdo foi prevista a substituicdo
completa dos postes e da rede. Inclusive também foi prevista a substituicdo da rede que
alimenta o galpdo do guarana, a rede do viveiro e a rede das demais edificacbes que
ainda sdo utilizadas. Deveréa ser seguido o projeto e as especificagbes técnicas previstas
e também a planilha orcamentaria.

3.14- INSTALACOES DE ARCONDICIONADO

Devera ser retirado os splits existentes no auditério. A Contratada devera adquirir 0s
novos aparelhos splits, realizar as tubulacdes frigorigenas e também a rede de comando
entre a unidade interna e a externa. A Contratada também devera executar dreno em
todos os splits conforme indicado em projeto com tubos de PVC de agua fria de 32mm
embutida na parede e no piso, portanto serda necessario realizar o corte com serra
marmore e posteriormente a passagem da tubulacdo recompor a parede e 0 piso com
nivelamento até a superficie do revestimento.

A Contratada deverd fornecer e instalar um novo equipamento Split de 12000 BTU, 18000
BTU e 24000 BTU, ciclo frio, Smart, sitema Inverter, 220 V, da marca SAMSUNG ou de
gualidade igual ou superior, desde que autorizado pela EMBRAPA.

3.15- INSTALACOES DE LOGICA

A Contratada deverd retirar todas as tubulacdes da rede de légica e de telefone que estédo
aparentes nos ambientes internos da edificacdo. Posteriormente a Contratada devera
executar o corte das paredes com serra marmore para realizar o embutimento das
tubulacbes. Esta previsto que as tubulacdes serdo mantidas. Apdés a colocacdo da
tubulacdo a Contratada devera realizar o arremate com argamassa para o perfeito
nivelamento das superficies.

Nos locais indicados em projeto a Contratada devera executar tubulacdo com eletroduto
flexivel de 25mm incluindo as caixas de PVC para instalacdo do ponto de energia e de
dados para o funcionamento do projetor no teto do auditorio.

A Contratada deverd fornecer e instalar dois suportes metélicos para o projetor multimidia
no teto do auditério e da sala de reunies. Também devera fornecer e instalar dois cabos
HDMI com 10 metros de comprimento para interligar os projetores que ficardo no teto e o
notebook que ficara na parede conforme previsto no projeto de légica.

A Contratada devera fornecer e instalar os materiais relacionados na planilha
or¢camentaria para o pleno funcionamento das instalacdes. A Embrapa ira fornecer alguns
materiais que ndo estado relacionados.

3.16- INSTALACOES DO PARA-RAIOS

A Contratada devera executar a instalacdo do sistema de para-raios conforme detalhado
no projeto e na planilha orcamentaria.

3.17- INSTALACOES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO

A Contratada devera fornecer e instalar os extintores e as luminarias de emergéncia
conforme esta detalhado no projeto e na planilha orgcamentéria.
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A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao, devendo
apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalacées e aparelhos e com as
instalacdes definitivas ligadas.

3.18- COMPLEMENTOS

4. CONSIDERACOES FINAIS

A ordem de prevaléncia para a execucdo da obra, e que devera ser respeitada € a
seguinte:

- Projetos;
- Memorial Descritivo;

- Planilha de Quantidades; (a planilha € orientativa, cada licitante devera levantar os
seus quantitativos, e servicos que julgar necessario para a conclusdo da obra na
sua totalidade, diferenca entre servicos e ou guantitativos ndo serdo motivo de
pedido de aditivo de prazo e nem tado pouco de prazo).

- Especificacoes.

Para elaboracdo do orgcamento, a construtora deverd tirar todas as duvidas, com relacao
aos projetos, ndo devendo portanto gerar aditivos futuros, pois 0s projetos sao
complementares entre si, e a planilha orcamentéria foi levantada pelos Projetos, Memorial
Descritivo, Especificacbes e condi¢cdes do local, sendo responsabilidade do licitante o
levantamento de todos os servicos e quantidades necessarias para a completa e total
execucao da obra. As instalacfes a serem executadas devem ser garantidas quanto a
gualidade dos materiais empregados e mao de obra.

A Contratada devera substituir, por sua conta qualquer material ou aparelho de seu
fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricacdo ou ma instalacéo.

Ficam ressalvados, entretanto, os casos em que o0s defeitos verificados forem
provenientes de mau uso nas instalacdes ou desgaste natural de material. Todo servigco
considerado mal acabado, tais como: caixas tortas, fundas ou salientes, quadras mal
feitos, alturas diferentes dos pontos de fixacdo, deverdo ser refeitos as custas do
proponente a critério do Engenheiro Fiscal.

A fiscalizagdo dos servigos pelo Engenheiro Fiscal, em nada eximird o proponente das
responsabilidades assumidas. Este Memorial, Especificacbes e 0s Projetos se
complementam.

5. GARANTIA

A Instaladora devera garantir a obra como um todo, conforme prevé o Cdédigo Civil
Brasileiro, no tocante a desempenho e performance, pelo periodo minimo de 05 (cinco)
anos , a partir da aceitagdo da mesma. A Instaladora devera assegurar garantia, por igual
periodo, para todos os sistemas, para 0s equipamentos, para 0S materiais, para 0s seus
servicos e para 0s servigcos executados por seus fornecedores.

6. OPERACAO E MANUTENCAO
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A instaladora devera prestar assessoria para os servigcos de operacdo e de manutengao
dos sistemas por 90 (noventa) dias apos a aceitacdo dos sistemas. Durante este periodo,
a instaladora deverd instruir os futuros operadores a serem indicados pela
CONTRATANTE.

7. MANUAL DE OPERACOES DA EDIFICACAO

Na conclusédo da obra, a instaladora devera entregar um Manual de Operacdo contendo
toda a documentacdo dos equipamentos e materiais aplicados na obra. O manual devera
conter, no minimo, os seguintes documentos:

1. Projeto “as built”.
2. Esquemas elétricos e de controle.

. Manuais e catalogos dos equipamentos.

AW

. Certificados de garantia.

(62

. Folhas de dados dos equipamentos.

6. Todos os relatorios de TAB (Testes, Ajustes e Balanceamentos).

8. PROJETO “AS BUILT”

Concluidas as instalagbes, a instaladora devera fornecer um CD (compativel com
software CAD) de todas as plantas completas com os desenhos atualizados de como
foram realizadas realmente as instala¢des (desenhos “as built”).

9. ACESSO PARA MANUTENCAO

A instaladora deverd executar as montagens assegurando a plena acessibilidade para
manutencao dos equipamentos e de seus componentes.

10. TESTES, AJUSTES E BALANCEAMENTO

Concluidas as instalacbes, a instaladora devera realizar os testes, ajustes e
balanceamento dos sistemas para que 0s requisitos, apresentados neste projeto, venham
a ser atingidos. Todas as medicdes realizadas devem ser registradas e incluidas no “Data
Book” da instalagao.

Alessandro Kremer
Analista B
Matricula 362242
CREA/SC 34.823-3

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento
Rodovia AM 010, km 29, 69010-970 Manaus/AM
Telefone (92) 3303-7891 Fax (68) 3303-7820
www.embrapa.br/amazonia-ocidental



Em@:a

EDITAL DE LICITACAO EMBRAPA AMAZONIA OCIDENTAL N° 01/2019 —
PRESENCIAL

Anexo Il - B— MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO E - MEMORIAL DESCRITIVO
MEMORIAL DESCRITIVO

Trata-se da obra para Reforma e Ampliagdo do Centro de Capacitacdo da Embrapa
Amazobnia Ocidental em Maués - AM. Sera realizada a demolicdo de uma parte do prédio,
reforma da é&rea remanescente e ampliacdo de uma outra area para atender as
necessidades do centro de capacitacao.

1. DADOS DA OBRA

1.1. Objeto: Reforma e Ampliagdo do Centro de Capacitacdo da Embrapa Amazonia
Ocidental

1.2. Endereco: Estrada dos Moraes, s/n — Zona Rural — Maués - AM

1.3. Proprietario: Embrapa Amazénia Ocidental

1.4. Area a construir/reformar:

1.4.1. Demolicdo: 32,13m2

1.4.2. Reforma: 148,10 m2

1.4.3. Ampliacédo: 170,80 m2

2. EQUIPE TECNICA

2.1. Responsavel pelo Projeto de Arquitetura: Alessandro Kremer — Eng. Civil
2.2. Responsavel pelo Projeto Estrutural: Alessandro Kremer — Eng. Civil

2.3. Responsavel pelo Projeto Hidrossanitario: Alessandro Kremer — Eng. Civil
2.4. Responsavel pelo Projeto Elétrico: Alessandro Kremer — Eng. Civil

2.5. Responsavel pelo Projeto Para Raios: Alessandro Kremer — Eng. Civil
2.6. Responsavel pelo Projeto Légica: Alessandro Kremer — Eng. Civil

2.7. Responsavel pelo Projeto Splits: Alessandro Kremer — Eng. Civil

2.8. Responsavel Técnico Execucéo:

2.9. Etc.

3. NORMAS ADOTADAS
Todas as Normas relacionadas aos servigos descritos

4. DESCRICAO DOS SERVICOS
4.1. Servigos Iniciais

4.2. Demolicdes

4.3. Fundacdes

4.4. Estrutura de Concreto

4.5. Paredes e Esquadrias

4.6. Cobertura
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4.7. Pisos

4.8. Revestimento de Paredes e Tetos

4.9. Pinturas

4.10. Instalacdes Hidro-Sanitarias

4.11. Instalagdes de Agua Pluvial

4.12. Instalacdes Elétricas

4.13. Instala¢des de Arcondicionado

4.14. Instalacdes de Logica

4.15. Instalacdes de Alarme Predial e Cerca Elétrica
4.16. Muros, Grades e Portbes

4.17. Complementos

4.1- SERVICOS INICIAIS

Instalacdo da Obra

Devera ser fornecido e instalado placa da obra, com a indicacdo dos nomes dos
responsaveis técnicos, nome do Cliente, e especificacdo da obra, conforme modelo de
placa jA adotado e padronizado pela EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisas
Agropecuérias, o0 modelo contendo dimensfes e forma sera fornecida pela Contratante.

Barracdes

Por tratar-se de uma obra preponderantemente de reforma e de curto prazo, a
CONTRATADA ira utilizar a prépria edificacdo como local para guarda dos materiais,
equipamentos e outros utensilios e ira também utilizar as instalacdes sanitarias existentes
no decorrer da obra. Caso a CONTRATADA, prefira executar algum barracdo provisoério
tera que fazer a suas custas, ndo cabendo a EMBRAPA remunerar a CONTRATADA em
relacdo a este servico.

4.2- DEMOLICOES

A CONTRATADA devera realizar todas as demoli¢cdes previstas no projeto e descritas na
planilha orcamentéria da obra. Os materiais remanescentes das demolicdes deverdo ser
retirados da obra por conta da CONTRATADA. Estes materiais deverdo ser
encaminhados para os locais devidos, se respeitando a legislacdo ambiental vigente em
Cruzeiro do Sul.

Para realizar as demolicbes da obra os trabalhadores da obra deverao utilizar os EPI's
(Equipamentos de Protecao Individual) conforme a exposicéo ao risco, tais como:

- capacete;

- botina de couro com ou sem biqueira de aco;

- luvas de raspa;

- Oculos para solda;

- 6culos de acrilico de visdo panoramica p/ impactos;

- cinto de seguranca

- cinto de seguranca tipo para-quedista;

- luvas de borracha p/ protecao em trabalhos c/ eletricidade;

- avental, mangote e perneira de raspa para servi¢os de soldagem;

- mascaras contra poeiras;

- protetor facial.

- E todos os demais que se fizerem necessario, para que o operario e ou visitantes nao
corram nenhum tipo de risco.

Os EPI's e uniformes de trabalho deverao ser utilizados em todos os servigos da obra e
0s mesmos devem estar em perfeito estado de conservacdo e uso. As areas
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circunvizinhas ao canteiro de obras deverdo ser isoladas e sinalizadas de forma que
pessoas que transitarem nas proximidades nao se acidentem.

O canteiro de obra devera ser mantido limpo, organizado, desimpedido e com suas vias
de circulacéo livres.

4.3- FUNDACOES

As fundacodes serédo executadas de acordo com o projeto fornecido pelo CONTRATANTE.
A base da fundacéo devera estar assentada em camada de resisténcia compativel com
as tensdes oriundas das cargas da superestrutura, devendo ser alargada até as
dimensdes apropriadas.

Para perfeita verificacdo do comportamento das fundacdes, a CONTRATANTE podera
exigir provas de cargas e/ou acompanhamento das medicdes de recalques, sendo, em
guaisquer casos, as despesas correntes de responsabilidade da CONTRATADA.

A éarea interna delimitada pelo cintamento sera aterrada e apiloada. A camada final
(espessura = 5 cm) deverd ser executada com lastro de concreto. O nivel do cintamento
devera permitir que o nivel do piso interno acabado atenda as cotas constantes no projeto
arquitetonico.

Condicdes gerais

Amplitude e Designacao:

Para efeito desta norma, seréo considerados como fundacdes os seguintes corpos e / ou
elementos de uma edificacao:

A - Blocos

B - Sapatas

C — Cintas de fundacao

D - Radies

E - Estacas

F - Tubulbes

G — Blocos de coroamento

H - Vigas de equilibrio ou vigas alavancas.

Normas e Prescri¢cdes:

A execucdo das fundacdes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto,
especialmente as NBR-6122 E NBR-611 (NB-1) , e aos cddigos e posturas dos 6rgaos
oficiais que jurisdicionem a localidade onde sera executada a obra.

Responsabilidade:
A execucao das fundacbes implicara na responsabilidade integral da Contratada pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

Armaduras:
Conforme NBR 7480 EB-3 e NBR 6118 item 7.

Concreto:
A mistura do concreto devera obedecer as prescricoes da NBR 6118 e NBR 7212, ndo
sendo permitido de forma alguma, o amassamento manual. A dosagem minima € a fixada
em projeto. O concreto devera ser preparado no canteiro de obras ou em central
dosadora, sendo que para pequenos volumes, e pecas ndo estrutural podera ser utilizada
betoneira, mas as resisténcias deverdo atender ao determinado em projeto, e devera
haver o ensaio do concreto e posterior laudo garantindo assim que o concreto atendeu as
exigéncias do projeto.
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O FCK adotado devera ser o especificado em projeto.

Preparo para langamento:

O procedimento necessario para um preparo satisfatério da superficie da fundacao, sobre
a qual o concreto serd lancado, é governado pelas exigéncias de projeto e pelas
condicdes e tipo do material de fundacéao.

Antes do langamento do concreto para confeccdo dos elementos de fundacéo, as cavas
deverdo ser cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao
concreto, tais como: madeiras, solos carreados por chuvas, etc.

Em caso de existéncia de agua nas valas de fundacdo, devera haver total esgotamento,
ndo sendo permitida sua concretagem antes dessa providéncia. O fundo da vala devera
ser recoberto com uma camada de brita 01 de aproximadamente 3 cm

Formas:

As formas atenderdo as dimensdes de projeto e deverdo possuir rigidez suficiente para
nao se deformarem quando submetidas as cargas provenientes da concretagem e as
formas poderdo ser de madeira ou metdlicas, e 0os escoramentos também poderdo ser
metélicos e ou de madeira ficando a critério da Contratada

Desforma:

Na retirada da forma e escoramento devem ser obedecidas as prescricdes da NBR 6118
e NBR 7678. Na desforma ndo serd permitido o apoio de qualquer ferramenta no
concreto, tais como alavancas, pés de cabra, etc. obedecendo-se 0s seguintes prazos
minimos:

Faces laterais: 03 dias

Impermeabilizagao:

Todas as vigas baldrames deverdo ser impermeabilizadas com 03 demaos de emulsao
asfaltica do produto Isol 2 da marca Vedacit, ou similar de igual ou superior qualidade.
Devera ser aplicado na face superior e em 10 cm das laterais superiores das vigas
baldrames.

4.4- ESTRUTURA DE CONCRETO:

A estrutura a ser construida serd em concreto armado, devendo ser executada em estrita
observancia as disposi¢des do projeto estrutural fornecido pelo Contratante e obedecendo
as normas técnicas em vigor (ABNT — NBR 6118 (NB-1), NBR 6120 (NB-5) e demais
normas correlatas).

As indicacbes de quantidade — volume de concreto peso de ferro e area de forma
apresentadas na planilha de orcamento sdo estimativas e servem apenas como base.
Cabe a CONTRATADA, baseada em sua experiéncia, mensurar levantar todo o
guantitativo verificando o estabelecido em projeto, ndo cabendo posteriores alegacdes de
desconhecimento e ou pleito de terno aditivo de contrato onde ndo serdo pagos aditivos
por quantificacdo a menos na planilha fornecida, a obra devera ser entregue na sua
totalidade.

Amplitude e Designhagéo:

Para efeito desta norma, serdo considerados como Estrutura os seguintes corpos e / ou
elementos de uma edificagcao:

A - LAJES

B - VIGAS

C - PILARES
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Na leitura e interpretacdo do projeto estrutural e respectiva memoria de calculo seré
sempre levado em conta que tais documentos obedecerdo as norma estruturais da ABNT
aplicaveis ao caso, isto €, a NBR 6118 NB-1, NBR 6120 NB-5 NBR 7190 NB-11 E NB-14,
em suas redacdes mais recentes.

Armaduras:
Conforme NBR 7480 EB-3 e NBR 6118 e projeto apresentado pelo Contratante.

Concreto:

A mistura do concreto devera obedecer as prescricdes da NBR 6118 e NBR 7212, nao
sendo permitido de forma alguma, o amassamento manual. A dosagem minima é a fixada
em projeto. O concreto devera ser preparado no canteiro de obras ou em central
dosadora, sendo que para pequenos volumes, e pecas ndo estrutural podera ser utilizada
betoneira, mas as resisténcias deverdo atender ao determinado em projeto, e devera
haver o ensaio do concreto e posterior laudo garantindo assim que o concreto atendeu as
exigéncias do projeto. O FCK adotado devera ser o especificado em projeto.

Protecéo:

As diversas protecdes minimas recomendados séo:

Em concreto aparente: 2,5cm

Em concreto revestido: 2,0 cm

Em concreto de fundagdes em contato com o solo: 3 cm
Em concreto de reservatorios: 3 cm

Em concretos submetidos a agentes agressivos: 4 cm

Formas:

As formas atenderao as dimensodes de projeto e deverdo possuir rigidez suficiente par nao
se deformarem quando submetidas as cargas provenientes da concretagem. As formas
poderdo ser de madeira ou metdlica, sem deformacdes, defeitos, irregularidades ou
pontos frageis, que possam vir a influir na forma, dimensdes ou acabamentos das pecas
de concreto a que servem de molde.

Desforma:

Na retirada da forma e escoramento devem ser obedecidas as prescricées da NBR 6118
e NBR 7678. Na desforma ndo sera permitido o apoio de qualquer ferramenta no
concreto, tais como alavancas, pés de cabra, etc., obedecendo-se 0s seguintes prazos
minimos:

Faces laterais 3 dias

Faces inferiores 21 dias

Faces inferiores, deixando-se pontaletes 14 dias

Concreto

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia e
minuciosa verificacdo, por parte da CONTRATADA e da FISCALIZACAO, das formas e
armaduras. As passagens de canalizacbes através de vigas ou outros elementos
estruturais deverdo obedecer rigorosamente as determinacdes do projeto, ndo sendo
permitida a mudanca de posicdo das mesmas.

O agregado graudo empregado sera o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente
do britamento de rochas estaveis, isenta de substancias nocivas ao seu emprego, tais
como torrdes de argila, material pulverulento, gravetos e outros, com didametro maximo
inferior a 4,8mm.
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A agua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de siltes, sais, alcalis,
acidos, 0leo, matéria organica ou qualquer outra substancia prejudicial & mistura. Em
principio, a agua potavel deveré ser utilizada.

O controle de qualidade do concreto devera ser efetuado de acordo com o processo
rigoroso da NBR 6118, através de laboratério com capacidade reconhecida.

Antes de iniciada a concretagem da superestrutura, devem ser moldados corpos de prova
no traco previsto para a superestrutura. Os corpos serdo rompidos, de acordo com as
normas da ABNT, e os resultados obtidos deveréo ser apresentados a FISCALIZACAO.
Deverdo ser realizados ensaios de consisténcia do concreto através do abatimento do
tronco de cone ou teste do “SLUMP”, de acordo com a NBR 7223 - “Determinagao da
Consisténcia pelo Abatimento do Tronco de Cone”, com a finalidade de se controlar o
concreto fresco.

Ap6s a retirada das formas, o elemento concretado sera exibido & FISCALIZACAO para
exame.

No caso de falhas nas pecas concretadas, serdo providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demoli¢cdo, remocao do material demolido e recomposicdo com emprego
de materiais adequados, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE.

No caso da ndo aceitagcdo automatica, os procedimentos a adotar sdo os estabelecidos
pela NBR-6118. Quaisquer despesas decorrentes de decisdbes tomadas pela
FISCALIZACAO - tais como ensaios especiais do concreto, ensaios da estrutura e revisio
do projeto, bem como a demolicdo e reconstrucdo de elemento estrutural deficiente
correrdo por conta da Contratada.

4.5- PAREDES E ESQUADRIAS

Marcacao

Efetuar a marcacéo de acordo com o projeto de arquitetura, através do assentamento de
dois tijolos nas extremidades da parede, partindo do nivel de referéncia. Os vaos das
portas deveréo ter folga de 1 cm (0,5cm de cada lado) em relacdo a medida externa do
batente.

Assentamento

As argamassas de assentamento dos revestimentos deverdo ser pré-fabricadas ou
executadas in loco com acompanhamento técnico, de acordo com as normas brasileiras.
A sua aplicacdo devera ocorrer dentro do prazo de validade e das recomendacdes do
fabricante (quando pré-fabricadas). O custo deste item fica embutido nos itens alvenaria,
revestimento, etc. As argamassas preparadas deverao ser fornecidas com constancia tal
gue permita a sua aplicacdo dentro de um prazo que impeca o inicio de pega. Antes do
inicio do assentamento, limpar com escova de aco, umedecer aspergindo 4gua com uso
de broxa, e aplicar chapisco nas regides de contato da estrutura com a alvenaria. Esperar
a cura do chapisco para inicio do assentamento.

O assentamento dos blocos terA como referencial os pilares de partida e as linhas
esticadas entre os mesmos nos diversos niveis de fiadas, marcadas com utilizacado de
escameio-bloco. A amarracdo entre paredes devera ser feita a cada trés fiadas, com
utilizacdo de duas barras de aco @ 5,00 mm, CA-60B. Quando existirem paredes junto a
areas a serem impermeabilizadas, utilizar tijolo macicgo, deixando rebaixo de 3 cm para a
impermeabilizacéo.

As tubulacdes embutidas deverdo, preferencialmente, ser colocadas quando do
assentamento dos blocos, evitando-se que a alvenaria sofra impactos quando da abertura
dos rasgos. Nas jungcbes com as paredes existentes (quando houver) ou estrutura, a
Contratada devera executar a correta ligacao, através de armacao de duas barras de ferro
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de 5 mm, comprimento 40 cm, a cada 3 fiadas e utilizagdo. Quando executar o
chapiscamento, utilizar telas galvanizadas tipo deployée, em toda a extensdo, em ambas
as faces, para evitar trincas. Encunhamento da alvenaria: o encunhamento da alvenaria
devera ter entre 2 e 4 cm de altura e devera ser feita 14 dias apds o assentamento da
alvenaria. Devera ser utilizada a mesma argamassa do emboco e com aditivo expansor
ou utilizacdo de uma mistura de resina PVA (Rhodopas 012 DC) com agua, na proporcao
1:5, ao invés de agua pura. Tolerancias:

SERVICOS
Executar paredes acabadas conforme projetos anexos e embonecamento dos quadros
elétricos e respectiva tubulacao.

VERGAS

A primeira fiada abaixo das janelas devera ter vergas preenchidas com concreto armado
com quatros barras de 8 mm e estribos de 5 mm, CA-60, com o comprimento do vao mais
30 cm de cada lado. Na primeira fiada acima dos vaos das portas e das janelas deverao
ser colocadas contra vergas de concreto armado com comprimento igual ao vao mais 30
cm de cada lado, armadas com quatro barras de 8.00 mm e estribos de 5 mm aco CA-60.

Janelas / Portas — Aluminio / Ferragens

Todas as esquadrias das fachadas serd aluminio anodisado na cor natural da marca
ALCOA / ALCAN da linha suprema ou similar de igual ou superior qualidade, e as
mesmas deverdo acompanhar todos o0s acessorios necessarios ao seu perfeito
funcionamento, e a forma de abertura devera ser observada no projeto de esquadrias
fornecido pela contratante. O dimensionamento para a fabricacdo das esquadrias sera
ap6s a execucdo da estrutura e das alvenarias para somente assim aferir o
dimensionamento do vao para posterior fabricacdo das pecas, a responsabilidade da
confirmacéo e conferencia dos vaos e da Contratada.

Todas as portas de aluminio serdo com veneziana tipo ventilada com fechaduras de
cilindro em acabamento inox com macanetas, exceto as portas internas dos vasos
sanitarios do banheiro masculino e feminino que ter&o trinco tipo abre e fecha também em
acabamento metalico. As portas dos banheiros terdo altura de 180cm e um vao na parte
inferior de 30 cm.

Esquadrias de Vidro Temperado

A porta de madeira existente na entrada do auditorio serd substituida por porta de vidro
temperado incolor com espessura de 10mm. O vao da porta devera ser requadrado para
receber a nova porta. Devera ser instalado na porta de vidro temperado uma mola
hidraulica de piso da marca Dorma ou similar de igual ou superior qualidade. Esta porta
sera dotada de um puxador tipo H com comprimento de no minimo 20cm em acabamento
em aco inox e a porta devera receber uma fechadura de cilindro cromada.

Na entrada do prédio devera ser instalada um conjunto composto por vidros fixos nas
laterais e de uma porta pivotante com vidro temperado incolor com espessura de 10mm.
Esta porta sera dotada de um puxador tipo H com comprimento de no minimo 20cm em
acabamento em aco inox e a porta devera receber uma fechadura de cilindro cromada.

Esquadrias de Ferro

Na area ampliada serd instalada uma janela de ferro tipo basculante na area do depdsito
e também uma porta de ferro com chapas de aco tipo frisada. A porta devera receber uma
fechadura de cilindro e mais uma tranca de seguranca com chave tipo tetra.
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Vidros

Na janela da ampliacdo devera ser instalado vidro liso com espessura de 3mm.

4.6- COBERTURA

Na area da ampliacdo a Contratada devera confeccionar 03 (trés) tesouras metalicas
conforme especificacbes e detalhamento apresentados no projeto estrutural. Durante a
concretagem dos pilares da ampliacdo deverdo ser colocados chumbadores metélicos
para que posteriormente as tesouras possam ser soldadas a estes chumbadores.

As tesouras deverdo ser executadas na sua totalidade com perfis metalicos do tipo U
enrijecidos com secdo de 100mm x 50mm e espessura de 2,00mm chapa 14. Na area
determinada em projeto devera ser executado mezanino para abrigar o reservatério de
agua da edificacdo. O piso deste mezanino devera ser em chapa tipo xadrez de aluminio
com espessura de 2,7mm convenientemente fixado na estrutura conforme detalhado do
projeto estrutural.

Na area existente da edificacdo todas as telhas deverdo ser removidas e os entulhos
oriundos da retirada deverao ser transportados e destinados pela Contratada seguindo a
legislacdo municipal de residuos de construgdo civi. A empresa devera tomar
providéncias para que quando as telhas forem removidas a edificagdo ndo venha a ser
atingida por chuvas durante a substituicdo do telhado.

Serdo colocadas tercas metalicas na area existente sobre as tesouras de madeira da
edificacdo. A Contratada devera realizar a fixacdo das tercas metalicas a estrutura de
madeira de forma a garantir a perfeita solidariedade.

Na &rea ampliada também seréo utilizadas as mesmas tercas metélicas para servirem de
apoio para o telhamento da edificacao.

Deverdo ser utilizadas telhas metalicas do alumzinco com formato trapezoidal com
espessura de 0,43mm em todo o telhado. As telhas deverdo ser fixadas com parafusos
apropriados e na quantidade recomendada pelo fabricante a fim de garantir que as telhas
figuem bem fixadas e que ndo ocorram goteiras. A telha trapezoidal também sera utilizada
para fechamento do oitdo da tesoura sobre os pilares P4 e P7.

Deverdo ser instaladas cumeeiras metélicas no telhado, bem com deveréo ser instaladas
calhas e rufos metélicos em todo o telhado conforme especificado em projeto.

4.7- PISOS

Em funcdo da ampliacdo da area de recepcdo e da mudanca do equipamento de
climatizacao desta sala serd necessario retirar o rodapé e o piso ceramico existente na
sala da recepcao.

Na area ampliada da recepc¢éo devera ser executado contrapiso em argamassa com 6 cm
de espessura com traco 1:4 (cimento:areia grossa).

Na area da recepcédo devera ser aplicado piso porcelanato com dimenséo de 60x60cm de
primeira qualidade com acabamento acetinado. A Contratada devera apresentar 3
amostras do produto com 15 (quinze) dias de antecedéncia do inicio da colocacdo para
aprovacao da EMBRAPA. O porcelanato devera ser aplicado sobre argamassa colante
AC-3 ou superior compativel com os requisitos exigidos pelo fabricante do porcelanato. O
rejuntamento devera ter no maximo 3mm de espessura e deverd ser composto de
materiais que ndo causem manchas e riscos no porcelanato. Em toda a area do piso de
porcelanato devera ser aplicado rodapé com o mesmo material com 7 cm de largura. O
porcelanato devera ser cortado em empresa que fabrica bancadas de granito para
garantir que o corte seja totalmente reto e uniforme.

Na esquadria de entrada do prédio (recepcdo) onde sera instalado o vidro temperado
devera ser colocada uma soleira de granito cinza andorinha ou similar com espessura de
2cm e largura de 15cm.
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Na area ampliada e no acesso entre o portdo e a garagem devera ser executado um piso
de concreto armado com espessura de 7cm com concreto com Fck= 20 Mpa e telha
soldada de aco CA-60 4,2mm com espacamento de malha de 15x15cm. O piso devera
ser desempenado e dotado de juntas de dilatacdo para evitar fissuras no meio das placas.

4.8- REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

As paredes novas deverdo receber chapisco com argamassa de cimento e areia grossa
no traco 1:3 (cimento:areia grossa). Sobre o chapisco devera ser aplicado reboco tipo
massa Unica composto com cimento, cal hidratada ou aditivo concentrado para garantir
trabalhabilidade a argamassa Vedalit da marca Vedacit ou similar com qualidade superior
e areia fina peneirada isenta de impurezas em trago conveniente par garantir resisténcia e
evitar fissuras na argamassa. Todos os pilares aparentes da ampliacdo deverdo ser
requadrados com argamassa.

Na area existente sera instalado forro de PVC sob o forro de madeira existente para
possibilitar a passagem de tubulacdes e também para melhor o desempenho térmico do
forro. Devera ser executado igualamento de madeira com ripas de 2,5x5,0cm espacadas
a no maximo 80cm devidamente alinhadas. Sob as ripas devera ser fixado o forro de PVC
com espessura de 10mm e largura de 20cm sem frisos e na cor branco. Também deverao
ser instalados os rodaforros no perimetro de cada ambiente para garantir o perfeito
acabamento do forro.

4.9- PINTURAS

As superfiicies que tiverem sido rebocadas deverdo receber uma deméo de selador
acrilico da marca Suvinil ou de qualidade igual ou superior, desde que autorizado pela
EMBRAPA.

Em funcdo do embutimento das tubula¢des de l6gica e do aumento do nimero de pontos
elétricos todas as paredes internas, exceto as que possuem azulejos ceramicos, deverao
receber duas demaos de massa corrida para nivelamento da pintura. Entre uma camada e
outra devera ser realizado o lixamento de modo a que ndo aparecam imperfeicdes apls a
pintura. Devera ser utilizada massa corrida da marca Suvinil ou de qualidade igual ou
superior, desde que autorizado pela EMBRAPA.

Todas as paredes internas e externas da edificacdo existentes e da ampliacdo deverao
receber duas demaos de tinta acrilica linha Premium da marca Suvinil ou de qualidade
igual ou superior, desde que autorizado pela EMBRAPA. As paredes internas seréo
pintadas na cor gelo e as paredes externas serdo pintadas com uma das cores do
catdlogo que ja vém pigmentadas de fabrica que serd posteriormente definida pela
EMBRAPA.

Nas paredes que possuirem azulejos ceramicos e em decorréncia da mudanca nos
pontos de agua dos vasos sanitarios de caixa plastica externa para caixa acoplada
(necessidade de quebra) devera ser aplicada 2 demdaos de tinta epoxi base agua
acetinada da marca Suvinil ou de qualidade igual ou superior, desde que autorizado pela
EMBRAPA.

Na janela e porta do depdsito da ampliagcdo deverd ser aplicado 2 deméaos de tinta
esmalte sintético alto brilho na cor cinza médio da marca Suvinil ou de qualidade igual ou
superior, desde que autorizado pela EMBRAPA.

Na estrutura metélica da cobertura da ampliacdo e também nas tercas metalicas de toda
a cobertura devera ser aplicado uma deméo de fundo anticorrosivo e duas deméos de
tinta esmalte no acabamento fosco na cor cinza médio devendo ambos serem aplicados
com pistola com ar comprimido.

4.10- INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
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A caixa d’agua existente sob a cobertura da edificagdo devera permanecer e devem ser
ligadas as novas redes de agua fria conforme apresentado em projeto. As redes de agua
e registros devem executados de acordo com o projeto elaborado e conforme as
informacgdes apresentadas no orcamento.

O sistema de tratamento de esgoto existente deve permanecer e a rede nova devera ser
ligada a este sistema. As redes de agua e registros devem executados de acordo com o
projeto elaborado e conforme as informacdes apresentadas no orcamento. Deverao ser
executadas as caixas conforme apresentado no projeto e no orcamento.

Devera ser executada rede de cobre para a conducdo do GLP para atender o fogdo da
cozinha. Deverdo ser instalados todos 0s registros e acessorios para garantir a plena
seguranca das pessoas envolvidas com uso do fogéo e a troca dos cilindros.

4.11- LOUCAS E METAIS SANITARIOS

Em todos os vasos sanitarios devera ser realizado procedimento para mudanca na
posicdo da alimentacdo de &gua fria que alimentava a caixa de descarga plastica dos
vasos. Devera ser realizado o corte das paredes com serra marmore e executada
tubulacdo para que o novo ponto fiqgue a 30cm do piso e atrds do novo vaso sanitario com
caixa acoplada que sera instalada. Devera ser instalado um joelho azul de 25mm x ¥2 com
bucha de latdo para evitar problemas de vazamentos futuros.

A Contratada devera fornecer novos vasos sanitarios de louca com caixa acoplada na cor
branca da marca Deca modelo Ravena com duplo acionamento (3 e 6 litros) ou de
gualidade igual ou superior, desde que autorizado pela EMBRAPA. Os vasos deverao ser
fixados com parafusos cromados com bucha 10mm e dever&o conter um anel de vedagéo
para evitar o vazamento de odores. A ligacdo de agua sera com feita com um engate
flexivel plastico branco de 2" com 40cm. Os assentos deverédo ser plasticos na cor branca
e compativeis com o design do vaso.

A Contratada devera fornecer lavatorios de louga com coluna na cor branca da marca
Deca modelo Ravena ou de qualidade igual ou superior, desde que autorizado pela
EMBRAPA. Os lavatérios deverdo ser fixados com parafusos cromados com bucha 8mm
e a ligacdo de agua sera com feita com um engate flexivel plastico branco de 2" com
40cm. Deverdo ser instaladas torneiras metélicas de fechamento automatico de bica baixa
com acabamento cromado da marca Docol modelo Compact ou de qualidade igual ou
superior, desde que autorizado pela EMBRAPA.

A Contratada devera fornecer e instalar uma bancada de granito suspensa na cor cinza
andorinha ou similar em toda a extensao da parede da cozinha da edificagdo. Em uma
parte da bancada sera instalada uma cuba de inox retangular e devera haver
rebaixamento do granito. No restante da bancada ndo havera rebaixamento e servira de
apoio para os utensilios da copa. A bancada devera ter borda com acabamento duplo
2x2cm com quinas arredondadas. Também devera haver rodapia de 7cm em todo o
perimetro da bancada. A bancada devera ser sustentada por cantoneiras metalicas
pintadas na cor cinza médio e fixadas na parede com parafusos com cabeca sextavada e
buchas de nylon compativeis com o peso da bancada.

A Contratada devera fornecer torneira metalica em ago inox do tipo giratoria de mesa com
Y, de volta da marca Docol modelo Alta Gali ou de qualidade igual ou superior, desde que
autorizado pela EMBRAPA.

A Contratada devera substituir os acabamentos de registro de agua fria por acabamento
em aco inox da marca Deca modelo Spot cromado ou de qualidade igual ou superior,
desde que autorizado pela EMBRAPA.

As superficies que tiverem sido rebocadas deverdo receber uma demé&o de selador
acrilico da marca Suvinil ou de qualidade igual ou superior, desde que autorizado pela
EMBRAPA.
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4.12- INSTALACOES ELETRICAS

Deverao ser executadas cortes nas paredes e pecas estruturais conforme previsto no
projeto elaborado para passagem das novas tubulacfes. As paredes deverdo ser
cortadas, preferencialmente, com equipamento tipo serra marmore com profundidade
minima de 2 cm, posteriormente serdo colocadas as tubulacdes e por fim sera feito o
arremate com argamassa do mesmo tipo que a utilizada no reboco das novas paredes de
modo que a superficie fique perfeitamente nivelada.

Serdo utilizadas tubulacdes de PVCX flexivel tipo corrugada com didmetro de 25mm da
marca Tigre linha Tigreflex na cor amarela ou de qualidade igual ou superior, desde que
autorizado pela EMBRAPA.

Os cabos a serem utilizados deverdo seguir as especificacdes descritas no projeto
elaborado. Serdo utilizados cabos de cobre flexivel, com isolacéo termoplastica, anti-
chama, classe de tensdo 600V. A bitola minima dos condutores sem emendas devera
obedecer aos seguintes requisitos:

- Circuitos de iluminacéo e tomadas simples #1,5 mm2.

- Circuitos de tomadas especificas #4,0mm?2.

O quadro de distribuicdo de energia existente devera ser retirado do local, bem como, os
disjuntores existentes. No local deverd ser instalado um novo quadro de distribuicdo. O
guadro devera ter 48 postos para disjuntores no padrdo DIN. O quadro podera devera ser
confeccionado em chapa de acgo carbono, selecionadas, absolutamente livre de empenos,
enrugamentos, aspereza e sinais de corrosdo com espessura minima 14MSG, executado
de uma s0 peca, sem soldagem na parte traseira, em um unico modulo ou em PVC.

O quadro devera possuir placa de montagem tipo removivel, executada em chapa de aco
com espessura minima 12MSG, a fim de facilitar a montagem dos componentes internos.
O quadro devera ainda possuir dispositivos que permitam sua fixacdo a parede ou base
soleira para apoio e fixagédo no piso e porta desenhos.

Na parte inferior e superior, deverdo ser previstos flanges removiveis para permitir que
sejam feitas conexdes de eletrodutos, leitos ou eletrocalhas. A porta devera ser provida
de aberturas para ventilacdo, dimensionadas de maneira a garantir 0os niveis de
temperatura indicados na NBR 60439-1 ou na parte 3 da mesma norma se aplicada ao
painel. Todas as pecas de pequeno porte, como parafusos, porcas, arruelas, deverao ser
zincadas ou bicromatizadas, ndo sendo aceito o uso de parafusos auto atarrachantes.

Os barramentos deverdo ser confeccionados em cobre eletrolitico chato 99,9%, conforme
NBR 6808/DIN 43671. Deverédo e dimensionados de acordo com as correntes nominais
indicadas nos diagramas, na falta destes de acordo com a corrente nominal dos
componentes / equipamentos a que forem alimentar. As derivagdes dos barramentos,
guando houver, deverdo possuir capacidade de corrente suficiente para atender a
demanda prevista para todos os equipamentos por ela alimentados e as previsdes de
aumentos futuros. As ligacdes para as unidades de chaveamento deverdo ser executadas
preferencialmente por barras de cobre ou cabos flexiveis quando instaladas na porta do
guadro. Os barramentos e as conexdes devem ser projetados de forma a ndo serem
ultrapassados os limites de temperatura estabelecidos na norma NBR-6808, quando os
barramentos sao percorridos pelas correntes nominais. As barras deverado ser prateadas
nas pontas de juncdes e conexdes. Parafusos, porcas e arruelas utilizados para conexdes
elétricas deverdo ser de aco bicromatizado. Os barramentos deverdo ser fixados por
isoladores em epoxi, espacados adequadamente para resistir sem deformacdo aos
esforcos eletrodindmicos e térmicos das correntes de curto a que serdo sujeitos. Os
barramentos terdo a quantidade de parafusos conforme o numero de circuitos
admissiveis. Toda parte metalica ndo condutora da estrutura do quadro como portas,
chassis de equipamentos, etc., deverdo ser conectados a barra de terra.
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Deverdo ser instalados Mini Disjuntor com prote¢cdo termomagnética independente;
interrupcéo do circuito independente da alavanca de acionamento; construcao interna das
partes integrantes totalmente metdlicas (para garantir uma vida util maior e evitar
deformacfes internas); contatos banhados a prata; fixacdo em trilho DIN. Os Mini
Disjuntores devem permitir o travamento na posicéo desligado — através de acessorio que
possibilitem a instalacdo de cadeado, visando a garantia da seguranca nas operacdes de
manutencao e respeitando as exigéncias da NR10.

Caracteristicas Elétricas

Classe de Isolacao: 440 Vca

Tensdo nominal de operacéo: conforme diagrama trifilar

Tensdo maxima de operacao: 440 Vca

Frequéncia nominal: 50/60 Hz

Numero de pélos: conforme diagrama trifilar

Capacidade de interrup¢ao simétrica (Icu): 4,5 KA-220V

Capacidade de interrupgao em servico (Ics): conforme modelo especificado no trifilar
Corrente nominal de operacao (In): conforme diagrama trifilar

Faixa de disparo da protecdo magnética (Im): conforme modelo especificado no unifilar
Durabilidade elétrica / mecanica minima: 10.000 / 20.000 manobras

Ciclo de ensaio: conforme normas acima

Curva de atuacao: C (curva mista).

Fabricantes de Referéncia: SIEMENS ou de qualidade igual ou superior, desde que
autorizado pela EMBRAPA.

Deverao ser instaladas caixas de PVC embutidas nas paredes nos tamanhos 2x4” e 4x4”
em PVC da marca Tigre linha Tigreflex na cor amarela ou de qualidade igual ou superior,
desde que autorizado pela EMBRAPA.

Deveréo ser substituidos todos os acabamentos elétricos existentes na casa, bem como,
serdo instalados novos acabamentos nos novos pontos elétricos apresentados no projeto
elétrico. Estes deverdo ser embutidos do tipo modular na cor branca da marca Fame linha
Modulare ou de qualidade igual ou superior, desde que autorizado pela EMBRAPA.

Todas as luminérias existentes na edificacdo serdo retiradas e substituidas por novas
luminéarias, bem como, também serdo instaladas luminarias novas no mesmo padrao.
Deverdo ser instaladas luminarias tipo plafon de sobrepor branco com bocal para 2
lampadas com vidro da marca Napi linha Inspire ou de qualidade igual ou superior, desde
gue autorizado pela EMBRAPA. Nestas luminarias seréo instaladas lampadas de LED tipo
bulbo na cor branca com 9 W de poténcia.

Nos locais indicados em projeto deverdo ser instalados relés tipo fotocélula bivolt para
acionamento de luminérias e de projetores LED.

Serao utilizadas luminarias LED tipo placa conforme descrito no projeto e no orcamento
sintético. Para instalacao destes refletores serd necessario a escavacao de valas para a
passagem das tubulacdes conforme previsto em projeto.

4.13- NOVA REDE ELETRICA DE ALIMENTACAO

Em funcdo do péssimo estado dos postes de madeira e secdo limitada dos cabos
elétricos que alimentam o prédio do centro de capacitacdo foi prevista a substituicao
completa dos postes e da rede. Inclusive também foi prevista a substituicdo da rede que
alimenta o galpdo do guarana, a rede do viveiro e a rede das demais edificacbes que
ainda sao utilizadas. Devera ser seguido o projeto e as especificagdes técnicas previstas
e também a planilha orgamentaria.

4.14- INSTALACOES DE ARCONDICIONADO
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Devera ser retirado os splits existentes no auditério. A Contratada devera adquirir 0s
novos aparelhos splits, realizar as tubulacdes frigorigenas e também a rede de comando
entre a unidade interna e a externa. A Contratada também devera executar dreno em
todos os splits conforme indicado em projeto com tubos de PVC de agua fria de 32mm
embutida na parede e no piso, portanto sera necessario realizar o corte com serra
marmore e posteriormente a passagem da tubulacdo recompor a parede e 0 piso com
nivelamento até a superficie do revestimento.

A Contratada devera fornecer e instalar um novo equipamento Split de 12000 BTU, 18000
BTU e 24000 BTU, ciclo frio, Smart, sitema Inverter, 220 V, da marca SAMSUNG ou de
gualidade igual ou superior, desde que autorizado pela EMBRAPA.

4.15- INSTALACOES DE LOGICA

A Contratada deverd retirar todas as tubulacdes da rede de Idgica e de telefone que estédo
aparentes nos ambientes internos da edificacdo. Posteriormente a Contratada devera
executar o corte das paredes com serra marmore para realizar o embutimento das
tubulacbes. Esta previsto que as tubulacdes serdo mantidas. Apdés a colocacdo da
tubulacdo a Contratada devera realizar o arremate com argamassa para o perfeito
nivelamento das superficies.

Nos locais indicados em projeto a Contratada devera executar tubulacdo com eletroduto
flexivel de 25mm incluindo as caixas de PVC para instalacdo do ponto de energia e de
dados para o funcionamento do projetor no teto do auditério.

A Contratada deverda fornecer e instalar dois suportes metéalicos para o projetor multimidia
no teto do auditério e da sala de reunies. Também devera fornecer e instalar dois cabos
HDMI com 10 metros de comprimento para interligar os projetores que ficardo no teto e o
notebook que ficara na parede conforme previsto no projeto de légica.

A Contratada devera fornecer e instalar os materiais relacionados na planilha
or¢camentaria para o pleno funcionamento das instalacdes. A Embrapa ira fornecer alguns
materiais que ndo estado relacionados.

4.16- INSTALACOES DO PARA-RAIOS
A Contratada devera executar a instalacdo do sistema de para-raios conforme detalhado
no projeto e na planilha orcamentéaria.

4.17- INSTALACOES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO
A Contratada devera fornecer e instalar os extintores e as luminérias de emergéncia
conforme esta detalhado no projeto e na planilha orcamentaria.

4.18- COMPLEMENTOS

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, devendo
apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalacées e aparelhos e com as
instalagGes definitivas ligadas.
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Todos os pisos deverao ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverdo ser removidos, sem danos as superficies. Durante a limpeza da obra deve-se ter
0 cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza nao
venham a obstrui-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e loucas deveréo ficar totalmente limpos, polidos, tendo sido
removido todo o material aderente até que se obtenha suas condi¢cdes normais. Todas as
ferragens serdo limpas e lubrificadas, substituindo-se aquelas que ndo apresentarem
perfeito funcionamento e acabamento.

Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias,
removendo os residuos. A obra devera ser entregue limpa, para que a Fiscalizacéo efetue
0 recebimento da mesma.

A Contratada devera executar a pintura da logomarca da EMBRAPA de acordo com a
padrao a ser fornecido na parede externa da sala de reunides.

ALESSANDRO KREMER - ENGENHEIRO CIVIL
Matricula: 362.242
CREA/SC 34.823-3
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EDITAL DE LICITACAO EMBRAPA N° 01/2019 — Embrapa Amazdnia Ocidental -

PRESENCIAL

Anexo lll — Planilhas Or¢camentarias e Composic¢des elaboradas pela Embrapa

ANEXO H1 - ORCAMENTO SINTETICO

BANCOS DE DADOS UTILIZADOS BDI
E i a FONTE: SINAPI PADRAO (PAD):  29,44%
ESTADO: AMAZONAS DIFERENCIADO (DIF):  22,93%
DATA: JUNHO - 2019
DESCRIGAO DO ORGAMENTO_ . R ) ENCARGOS SOCIAIS (%) DESONERADO
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE CAPACITAGAO DA EMBRAPA AMAZONIA OCIDENTAL EM MAUES - AM MENSALISTA:  86,15%
END.: ESTRADA DOS MORAES, S/N - MAUES - AM HORISTA: 48,73%
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA
. FONTE DO " CUSTO BDI VALOR UNIT. ¢/
ITEM | CODIGO PRECO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE|  UNITARIO 801 (15) TOTAL C/ BDI %
(rS) PO | %

1 [SERVICOS INICIAIS 42.911,63 9,31%|
11 | 74208/001 [SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,00 301,37 PAD | 29,44% 390,09 1.170,28 0,25%)
12 90777 [siNapI ENGENHEIRO CIVIL - 10 HORAS SEMANAIS H 160,00 74,45 PAD | 29,44% 96,37 15.418,89 3,34%)
13 93572 [SINAPI ENCARREGADO DE OBRA - TEMPO INTEGRAL MES 4,00 5.08391 | PAD | 25,44% 5.580,61 2632245 5,71%)
2 |DEMOLGOES 6.729,10 1,36%,
21 97644 [SINAPI RETIRADA DE PORTAS (TODAS) M2 10,08 5,03 PAD | 25,44% 7,31 78,68 0,02%
22 97645 [SINAPI RETIRADA DE JANELAS (RECEPAO) M2 7,80 17,80 PAD | 29,44% 23,04 179,71 0,04%)
23 97647 _|SINAPI RETIRADA DE TELHAS CERAMICAS M2 185,73 2,46 PAD | 29,44% 3,18 591,41 0,13%)
24 97650  [SINAPI RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DA COBERTURA M2 185,73 5,30 PAD | 29,44% 6,26 1.274,17 0,28%

DEMOLIGAD DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (USAR MATERIAL
25 97622 |SINAPI COMOA&‘:RRO DA AREA AMPLIADA) ( M3 13,94 37,44 PAD | 29,44% 48,46 675,40 0,15%)
26 97629 [SINAPI DEMOLICAO DE LAJE DE CONCRETO COM MARTELETE (LISAR MATERIAL M3 2,540 95,54 PAD | 29,44% 123,67 314,11 0,07%
COMO ATERRO DA AREA AMPLIADA) g - ' ' - '
o N DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO E CONTRAPISO COM MARTELETE e o oaal orn | 220 o200 L9mm2 0.45%
(USAR MATERIAL COMO ATERRO DA AREA AMPLIADA) ’ ’ ' ' ' '
27 97660 [SINAPI RETIRADA DE ACABAMENTOS ELETRICOS SEM REAPROVEITAMENTO pg 20,00 0,45 PAD | 25,44% 0,58 11,65 0,00%)
28 57665 [SINAPI RETIRADA DE LUMINARIAS SEM REAPROVEITAMENTO PC 17,00 0,89 PAD | 25,44% 1,15 13,58 0,00%)
25 97663 [SINAPI RETIRADA DE LOUGAS SANITARIAS [VASOS SANITARIOS E LAVATORIOS) PC 4,00 7,99 PAD | 25,44% 10,34 4137 0,01%
211 | 72897 [siNaPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 43,38 19,39 PAD | 29,44% 25,10 1.088,77 0,24%)
212 | 97914 [sINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - 5kM M3xkM | 216,90 1,64 PAD | 29,44% 2,12 460,44 0,10%

3 |FUNDACOES 38.025,47 8,25%
31 93358 [SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE SOLO (SAPATAS E BALDRAMES) M3 25,13 56,96 PAD | 29,44% 73,73 1.852,81 0,40%
32 96995 [SINAPI REATERRO DE S0LO M3 14,67 34,53 PAD | 29,44% 44,70 655,73 0,14%)
33 98228 [SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO DIAMETRO DE 20CM M 75,00 49,78 PAD | 29,44% 64,44 4.832,64 1,05%)
34 96619 [SINAPI LASTRC DE CONCRETO MAGRO PARA BLOCOS M2 9,00 1,70 PAD | 29,44% 30,68 276,10 0,06%)
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PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE MADEIRA N
3.5 96534 SINAPI SERRADA COMQLT\LIZA(;&ES [BLOCOS + BALDRAMES) M2 150,37 46,80 PAD | 29,44% 60,58 9.109,10 1,98%
3.6 92775 [SINAPI AGO CA-60 5,0MM (BLOCOS + BALDRAMES) KG 182,37 12,37 PAD | 29,44% 16,01 2.920,06 0,63%
3.6 92776 |SINAPI AGO CA-50 6,3MM (BLOCOS + BALDRAMES) KG 61,31 10,78 PAD | 29,44% 13,95 855,50 0,19%
3.7 92777 [SINAPI AGO CA-50 8,0MM (BLOCOS + BALDRAMES) KG 257,24 10,40 PAD | 23,44% 13,46 3.462,30 0,75%
3.8 92778 [SINAPI AGO CA-50 10,0MM [BLOCOS + BALDRAMES) K 530,25 8,44 PAD | 23,44% 10,52 5.792,84 1,26%
3.9 92773 [SINAPI AGO CA-50 12,5MM (BLOCOS + BALDRAMES) KG 44,15 747 PAD | 29,44% 9,67 426,89 0,09%
310 | 96555  [SINAPI Efﬁfﬁf;ﬁf” DE BLOCOS DE COROAMENTO FCK 30 MPA (BLOCOS + M3 10,46 547,53 PAD | 29,44% 708,72 7.412,53 1,61%
3.11 | 74106/001 |SINAPI IMPERMEAB\LIZA@D DE BALDRAMES COM TINTA BETUMINOSA 2 DEMACS M2 39,54 8,37 PAD | 29,44% 10,83 428,36 0,09%
4 |ESTRUTURA DE CONCRETO 21.914,66 4,75%
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE MADEIRA N
41 96533 |SINAPI SERRADA COM 2 UTILIZAGBES (PILARES + CINTA) M2 102,79 53,62 PAD | 29,44% 69,41 7.134,21 1,55%
4.2 92775 [SINAPI AGO CA-60 5,0MM (PILARES + CINTA) KG 178,25 12,37 PAD | 29,44% 16,01 2.854,09 0,62%
4.3 92776 SINAPI ACO CA-50 6,3MM (BLOCOS + BALDRAMES) KG 58,37 10,78
4.4 92777 [SINAPI AGO CA-50 8,0MM (PILARES + CINTA) KG 110,31 10,40 PAD | 29,44% 13,45 1.484,97 0,32%
4.5 92778 SINAPI ACO CA-50 10,0MM (PILARES + CINTA) KG 513,97 8,44 PAD | 29,44% 10,92 5.614,99 1,22%
4.6 96555 [SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES E CINTAS DA COBERTURA M3 6,81 547,53 PAD | 29,44% 708,72 4.826,40 1,05%
5 |PAREDES E ESQUADRIAS 59.794,36 12,97%
5.1 89168 SINAPI ALVENARIA DE VEDAQEO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X15X19CM M2 326,04 61,81 PAD | 29,44% 80,01 26.085,44 5,66%
o2 | 73537003 |smar COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO)], 7X50X50CM, ASSENTADO e o1 11227 onD | 29.02% r 135339
- COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) . . i ; -
5.3 91341 |SINAPI EETJDARD; ALUMINIO COM VENEZIANA DE ABRIR 1 FOLHA C/ FECHADURA DE mz 24,81 397,42 PAD | 29,44% 514,42 12.762,77 2,77%
5.4 94573 |SINAPI JANELA DE ALUMINIO 4 FOLHAS M2 6,00 274,28 PAD | 29,44% 355,03 2.130,17 0,46%
5.5 94570 [SINAPI JANELA DE ALUMINIO 2 FOLHAS M2 10,56 236,48 PAD | 25,44% 306,10 3.232,41 0,70%
5.6 94569 [SINAPI JANELA DE ALUMINIO MAXIAR IH 4,08 378,68 PAD | 29,44% 490,16 1.999,87 0,43%
5.7 72116 [SINAPI VIDRO LISO 3MM mz 20,64 114,82 PAD | 29,44% 148,62 3.067,58 0,67%
5.8 |PRECO DE MERCADD PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM - 1,55x2,10M - CORRER - 2 FOLHAS c 1,00 146875 | PAD | 29,44% 1.901,15 1.501,15 0,41%
5.9 |PRECO DE MERCADD PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM - 2,775x2,10M - CORRER - 4 FOLHAS c 1,00 247800 | PAD | 29,44% 3.207,52 3.207,52 0,70%
5.10 |PRECO DE MERCADO PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM - 1,00x2,10M - ABRIR - 1 FOLHA [&] 1,00 1.632,00 | PAD | 29,44% 2.112,46 2.112,46 0,46%
5.11 (PRECO DE MERCADO Li%?:éDRT;ERRAGENS' PUXADOR E MOLA HIDRAULICA DA PORTA DO a 1,00 1.500,00 PAD | 29,44% 1.941,60 1.941,60 0,42%
6 |COBERTURA 53.488,55 11,60%
COMPOSIGAD N - "
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, PARA VAO DE . .
6.1 92620  |SINAPI 15M, INCLUSQ ICAMENTO - CONFORME PROJETO PG 5,00 1.877,58 | PAD | 29,44% 2430,34 12.151,70 2,64%
REVISADA
COMPOSICAD |TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
6.2 92580 |SINAPI PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA QU M2 387,74 31,39 PAD | 29,44% 40,63 15.754,35 3,42%
REVISADA TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO PARA ESTRUTURA METALICA UMA
o .
6.3 84660  |SINAPI DEMAO ESPESSURA DE 25 MICRA mz 231,06 5,48 PAD | 29,44% 7,09 1.638,98 0,36%
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
6.5 94213 |SINAPI . M2 387,74 43,55 PAD | 29,44% 56,37 21.857,34 4,74%
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
6.6 75220  [SINAPI CUMEEIRA TRAPEZOIDAL DE AGO/ALUMINIO PG 26,00 54,00 PAD | 29,44% 59,90 1.817,34 0,39%|
6.7 94231 |COMP. SINAPI [RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - 25CM M 6,77 30,68 PAD | 29,44% 39,71 268,85 0,06%|
7 |pisos 32.123,13 6,97%
EXECUGAO E COMPACTAGAD DE ATERRO COM SOLO PARA CONTRAPISO DA
7.1 96386 |SINAPI AREA frapunm < M3 40,74 517 PAD | 29,44% 6,69 272,63 0,06%
72 9550 |SIAPI PASSEID E PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITONA 1606 509,72 oAD | 29,24% 789,22 1267490 275%
: OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL COM ESPESSURA DE 6CM . : * : o i
7.3 98679  |SINAPI PISO CIMENTADO TRAGO 1:3, ACABAMENTC LISO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 242,47 26,73 PAD | 29,44% 34,60 8.389,30 1,82%|
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
7.4 87243 |SINAPI DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 21,94 43,90 PAD | 29,44% 64,53 1.417,12 0,31%|
M2. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
7.5 87251  |SINAPI DE DIMENSQOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREAMAIOR QUE10 | M2 142,99 35,42 PAD | 29,44% 45,85 6.555,76 1,42%
M2. AF_06/2014
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
; o ;
7.6 88649  |SINAPI EXTRA DE DIMENSOES 45XA5CM. AF. 06/2014 M 112,65 5,97 PAD | 29,44% 7,73 870,51 0,19%
7.7 98589  |SINAPI SOLEIRA DE GRANITO LARGURA 15CM ™M 18,63 80,57 PAD | 29,44% 104,29 1.942,92 0,42%
8 [REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS 57.664,92 12,51%
8.1 87878 [SINAPI CHAPISCO SOBRE ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO M2 624,00 3,40 PAD | 29,44% 4,40 2.746,20 0,60%|
8.2 87547  |SINAPI REBOCO TIPO MASSA UNICA M2 624,00 20,44 PAD | 29,44% 26,46 16.509,50 3,58%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
83 27269  |SINAPI ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE M2 57,28 48,18 PAD | 29,44% 62,36 3.572,22 0,77%
AREA MAIOR QUE 5M* NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
8.4 27271 |SINAPI ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE M2 25,02 53,58 PAD | 29,44% 69,35 1.735,24 0,38%
AREA MAIOR QUE 5M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
8.5 98486  |SINAPI FORRO DE PVC BRANCO LISO M2 164,93 44,56 PAD | 29,44% 57,68 9.512,91 2,06%
8.6 96121 [SINAPI RODA-FORRO EM PVC BRANCO M 171,55 7,90 PAD | 29,44% 10,23 1.754,23 0,38%]
37 PREGO DE MERCADO  |PERSIANA DE PVC VERTICAL M2 36,90 114,00 DIF | 22,53% 140,14 5.171,17 1,12%|
8.8 PREGO DE MERCADO  |BANDOT DE PVC PARA PERSIANA ™M 24,60 36,00 DIF | 22,93% 44,25 1.088,67 0,24%|
85 | 74229/001 [sINAPI DIVISGRIA DE GRANITO CINZA COM DUAS FACES POLIDAS E=3CM M2 20,10 630,33 DIF | 22,93% 774,85 15.574,78 3,38%
9 [PINTURAS 17.838,34 3,87%
9.1 88485  |SINAPI SELADOR ACRILICO SOBRE REBOCD M2 541,70 1,62 PAD | 29,44% 2,10 1.135,91 0,25%
9.2 96135 [SINAPI MASSA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE PAREDES M2 41,72 17,11 PAD | 29,44% 22,15 923,98 0,20%]
9.3 28487 |SINAPI PINTURA ACRILICA 2 DEMADS - PAREDES INTERNAS E EXTERNAS M2 818,06 8,08 PAD | 29,44% 10,46 8.555,89 1,86%
9.4 22488 [SINAPI PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS - TETOS M2 92,42 11,59 PAD | 29,44% 15,00 1.386,49 0,30%
9.5 79460  |SINAPI PINTURA EPOXI 2 DEMADS M2 100,24 34,71 PAD | 29,44% 44,93 4.503,65 0,98%
9.6 | 73924/001 [SINAPI PINTURA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO 2 DEMAOS M2 48,51 21,22 PAD | 29,44% 27,47 1.332,43 0,29%
10 INSTALAQﬁES HDRO-SANITARIAS 10.322,91 2,24%
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INSTALACAC DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM
{INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE D\STRIEU\(;AD ou

101 51785 |SINAPI . - . M 32,45 27,77 PAD | 29,44% 35,95 1.166,43 0,25%
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM
102 91786 |SINAPI (INSTALADO EM RAMAL SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAC OU M 11,45 17,96 PAD | 29,44% 23,25 266,18 0,06%
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. g . ’ i " ’
AF 10/2015
INSTALACAD DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM
. (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU ;
03 SL7ET - |SINARI PRUMADA), INCLUSIVE CONEXDES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. M 273 = PAD | 29,44% 2454 se.48 0.12%
AF_10/2015
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO £
104 | 83987  [SINAPI CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. e 7,00 62,65 PAD | 29,44% 81,09 567,66 0,12%
AF_12/2014
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
105 89985  |SINAPI E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. e 3,00 59,57 PAD | 29,44% 77,11 231,32 0,05%
AF_12/2014
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADD EM
106 | 94451 [SINAPI RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE [ 1s 2,00 43,19 PAD | 29,44% 55,91 111,81 0,02%
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
INSTALAGAD DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
107 | 91752 [SINAPI (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), M 6,95 36,00 PAD | 29,44% 46,60 323,86 0,07%
INCLUSIVE CONEXDES, CORTES E FIXACDOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
INSTALAGAD DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
108 | 91793 [SINAPI (INSTALADD EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), M 35,30 52,43 PAD | 29,44% 67,87 2.395,65 0,52%
INCLUSIVE CONEXDES, CORTES E FIXACDES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
INSTALAGAC DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
109 51735 [SINAPI (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), M 43,80 39,29 PAD | 29,44% 50,86 2.227,54 0,48%
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGDES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
1010 | 93358 [SINAPI f;ﬁ;?fggﬂg’::m DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 5,26 56,96 PAD | 29,44% 73,73 387,81 0,08%
CAIRA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 % 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA
1011 89707  [SINAPI E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO e 7,00 21,26 PAD | 29,44% 27,52 192,63 0,04%
SANITARIO. AF_12/2014
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
1012 | 97905  |SINAPI DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE P 4,00 174,80 PAD | 29,44% 226,26 305,04 0,20%
ESGOTO. AF_05/2018
CAIXA DE GORDURA SIMPLES [CAPACIDADE: 36 L], RETANGULAR, EM
1013 | 98107  [SINAPI ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSDES INTERNAS = 0,2X0,4 M, | PG 1,00 206,73 PAD | 29,44% 267,59 267,59 0,06%
ALTURA INTERNA= 0,8 M. AF_05/2018
REDE DE GAS EM COBRE COM DIAMETRO DE 22MM INCLUINDO CONEXDES,
10.14 PREGO DE MERCADO  |REGISTRO DE CORTE E GAMBIARRA COM TODOS 05 ACESSORIOS PARA 2 o 1,00 550,00 PAD | 29,44% 711,92 711,92 0,15%
BOTUAS DE GAS DE 45 KG
11 (LOUCAS E METAIS SANITARIOS 12.040,05 2,61%
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
111 | s868ss |5\NAPI FORNECIMENTO £ INSTALACAD. AF 12/2013 < cl 8,00 32597 PAD | 29,44% 421,94 3.375,48 0,73%|
11.2 [PREGO DE MERCADO ASSENTO PLASTICO PARA VASO - BRANCO 3] 7,00 40,90 PAD | 29.44% 52,94 370,59 0,08%]
113 [PREGO DE MERCADO ASSENTO SANITARIO PLASTICO ELEVADO PARA PNE - BRANCO =] 1,00 201,08 PAD | 29.44% 260,28 260,28 0,06%|
114 | 26503 [sINAPI LAVATORIO COM COLUNA BRANCO - PADRAO MEDIO 3] 4,00 258,50 PAD | 29.44% 334,60 133841 0,29%]
115 | 26942 [sINAPI LAVATORIO DE LOUGA SUSPENSO NA COR BRANCA =] 1,00 164,01 PAD | 29.44% 212,25 212,29 0,05%|
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO
116 | 74234/001 SINAPI DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES £ c 1,00 434,69 PAD | 29,44% 562,66 562,66 0,12%|
CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAG
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 221 OU EQUIVALENTE,
117 | 86927  [SINAPI INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE c 1,00 199,12 PAD | 29,44% 257,74 257,74 0,06%|
METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTC E INSTALACAO. ' ' g ' ' ’
AF 12/2013
118 | 26500  [SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AGD INOXIDAVEL MEDIA - FORNECIMENTO £ a 2,00 13136 PAD | 29,44% 170,03 340,06 0,07%|
INSTALACAQ. AF 12/2013 . . ‘ . . g
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,65 X 0,60 M )
113 | 86885 |COMP.SINAPL | o0 ienTo ¢ INSTALACRD. AT 12/2013 c 1,00 1.024,07 | PAD | 29,44% 1.325,56 1.325,56 0,29%|
) TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE )
1L10] 86303 |SINAPI COZINHA, PADRAQ ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 “ 0o 7958 PAD | 2244% 10350 207,00 0.04%
1111 86315  [SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO o 5,00 67,27 PAD | 29,44% 7,07 435,37 0,09%|
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013
TORNEIRA CROMADA 1/2" DU 3/4" PARA JARDIM, PADRAC MEDIO -
1112 86314  SINAPI FORNECIMENTO £ INSTALACAD. AF12/2013 o 1,00 31,00 PAD | 29,44% 40,13 40,13 0,01%|
11.13 [PREGO DE MERCADO BARRA DE APOIO DE ACORDO COM A NORMA COM 72CM - CROMADA =] 7,00 286,49 PAD | 29,44% 370,83 2.595,83 0,56%)
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E
11.14 | 74125/001 |S\NAPI COMPENSADO 5MM PLASTIFICADO COLADO M2 1,20 462,66 PAD | 29,44% 598,87 718,64 0,16%|
12 INSTALACE)ES ELETRICAS 20.697,47 4,49%
121 | 91855  [sINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PVC 25MM INSTALADO EM PAREDE M 78,30 7,35 PAD [ 29,44% 5,51 744,93 0,16%|
122 [ 91835 [sINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PVC 25MM INSTALADO EM FORRO M 205,40 6,54 PAD | 29.44% 8,47 173879 0,38%]
123 | 91926 [sINAPI CABO FLEXIVEL 2,5MM2 M 945,80 2,43 PAD | 29.44% 3,15 2.974,91 0,65%)
124 | 91528 [sINAPI CABO FLEXIVEL 4,0MM2 M 313,35 3,84 PAD | 29.44% 4,57 1.557,50 0,34%]
12.5 |PREGO DE MERCADO ;;TS‘RC’;‘;:U?TOOEUADRU DE DISTRIBUICAD EXISTENTE COM IDENTIFICAGAD c 1,00 150,00 PAD | 29,44% 194,16 194,16 0,04%|
126 | 741317008 |siap QUADRO DE DISJUNTOR DE EMBUTIR COM 42 DISIUNTORES - MARCA: TIGRE - 100 672,97 oaD | 29,41 871,09 871,09 0.19%
€OD: 33040830 COM KIT BARRAMENTO N/T 12/16 DIS) + 1 KIT 27/36 DISJ
127 | 93653 [SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 10 A [ 12,00 5,34 PAD | 29,44% 12,09 145,08 0,03%]
12.8 | 93660 [SINAPI DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 10 A [ 5,00 47,19 PAD | 29,44% 51,08 366,50 0,08%|
129 | 93654 [sINARI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 16 A PG 2,00 5,82 PAD | 29,44% 12,71 25,42 0,01%|
1220 93661  [SINAPI DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 16 A [ 2,00 48,12 PAD | 29,44% 52,29 124,57 0,03%|
12.11 |PREGO DE MERCADD DISJIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN 125 A PG 1,00 269,39 PAD | 29,44% 348,70 348,70 0,08%|
12.12 [PREGO DE MERCADD LUMINARIA LED QUADRADA - 18W [ 13,00 75,04 PAD | 29,44% 57,13 1.262,71 0,27%)
12.13 [PREGO DE MERCADO LUMINARIA LED QUADRADA - 25W s 28,00 119,38 PAD | 29.44% 155,17 4.344,83 0,94%]
12.14 |PREGO DE MERCADD LUMINARIA LED RETANGULAR - 30W PG 2,00 268,89 PAD | 29,44% 348,05 696,10 0,15%|
12.15 |PREGO DE MERCADO LUMINARIA LED QUADRADA - 42W s 5,00 224,35 PAD | 29.44% 251,10 1.746,59 0,38%)
1216] 91940 [SINAPI CAIXA RETANGULAR DE PVC 2X4" PG 51,00 11,16 PAD | 29,44% 14,45 736,72 0,16%|
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12.17 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE PVC 4%4" PC 35,00 9,35 PAD | 29,44% 12,10 423,59 0,09%!|
12.18 91996 SINAPI TOMADA SIMPLES 10A PC 32,00 23,36 PAD | 29,44% 30,24 967,59 0,21%
12.19 91997 SINAPI TOMADA SIMPLES 20A PC 4,00 25,03 PAD | 29,44% 32,40 129,60 0,03%!|
12.20 92004 SINAPI TOMADA DUPLA 10A PC 4,00 38,50 PAD | 29,44% 43,83 199,34 0,04%|
12.21 92005 SINAPI TOMADA DUPLA 20A PC 2,00 41,84 PAD | 29,44% 54,16 108,32 0,02%)
12.22 52023 SINAPI TOMADA SIMPLES + INTERRPTOR 1 SECAQ PC 5,00 34,70 PAD | 29,44% 44,92 224,58 0,05%!|
12.23 92027 SINAPI TOMADA SIMPLES + INTERRPTOR 2 SE(;f]ES PC 2,00 46,07 PAD | 29,44% 59,63 119,27 0,03%
12.24 91953 SINAPI INTERRUPTOR 1 SEGAO PC 7,00 19,56 PAD | 29,44% 25,32 177,23 0,04%|
12.25 91955 SINAPI INTERRUPTOR 1 SECﬁO PARALELO PC 2,00 24,23 PAD | 29,44% 31,36 62,73 0,01%!
12.26 91959 SINAPI INTERRUPTOR 2 SECE)ES PC 3,00 30,93 PAD | 29,44% 40,04 120,11 0,03%
12.27 91967 SINAPI INTERRUPTOR 3 SECE}ES PC 1,00 42,29 PAD | 29,44% 54,74 54,74 0,01%!
12.28 91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADQ PVC 32MM INSTALADO EM PISQ M 4,00 8,33 PAD | 29,44% 10,78 43,13 0,01%|
12.29 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA ATERRAMENTO DO QUADRO PC 3,00 48,58 PAD | 29,44% 62,88 188,65 0,04%
13 |NOVA REDE ELETRICA DE AI.IMENTA(}.EO - DESDE O TRANSFORMADOR DE ENERGIA 37.946,28 8,23%
13.1 96985 SINAPI POSTE DE CONCRETO DUPLQ T 9M 600KGF PG 4,00 1.120,49 PAD | 29,44% 1.450,36 5.801,45 1,26%)
13.2 96985 SINAPI POSTE DE CONCRETO DUPLQ T 9M 300KGF pg 6,00 1.120,49 PAD | 29,44% 1.450,36 8.702,17 1,89%)|
133 CABO ML.LTIPLEXADD QUADRIPLE:‘( XLPE/PE 0,6/1KV - 3x1x120mm2 + 70mm2 m 219,18 58,75 PAD | 29,44% 76,04 16.667,17 3,62%
fases CA, isolacdo XLPE e neutro nu CAL
CABO MULTIPLEXADO QUADRIPLEX XLPE/PE 0,6/1KV - 3x1x50mm2 + 50mm2
13.4 . : m 119,68 28,24 PAD | 29,44% 37,32 4.467,00 0,97%|
fases CA, isolacio XLPE e neutro ni CAL
ESTRUTURA DE REDE SECUNDARIA MULTIPLEXADA - TIPO IT - PASSANTE
= Armag3o secundaria 1 estribo -zincada (1 un)
= Isolador roldana porcelana 76x80 mm (1 un)
13.5 PRECO DE MERCADO « Conector perfurante 25-120 mm? X 25-120 mm? rabicha) (3 un) cl 10,00 RS 143,10 | PAD | 29,44% 185,23 1.852,29 0,40%|
= Lago preformado de distribuico para cabo 70 mm? (1 un)
= Arruela quadrada 18 mm (1 un)
= Parafuso cab.quadrada 16 x 250 mm zincado (1 un)
ESTRUTURA DE REDE SECUNDARIA MULTIPLEXADA - TIPO IF - FIM DE LINHA
= Armagdo secundaria 1 estribo -zincada {1 un)
« Isolador reldana porcelana 76x80 mm (1 un)
. i - =
13.6 PREGO DE MERCADO Alga pré-formada de servigo p/ cabe —70 mm? (L un) . cl 2,00 RS 176,22 | PAD | 29,44% 228,10 456,20 0,10%!
= Conector perfurante 25-120 mm? X 25-120 mm? (rabicho) (3 un)
= Fio de cobre isolado — 6 mm?® (V)
= Arruela quadrada 18 mm (1 un)
= Parafuso cab.quadrada 16 x 250 mm zincado (1 un)
14 INSTALAGI-)ES DE ARCONDICIONADO 25.768,30 5,59%
14.1 [PRECO DE MERCADOD RETIRADA DO SPLIT DO AUDITORIO o] 2,00 200,00 PAD | 29,44% 258,88 517,76 0,11%
TUBULACAO FRIGORIFICA PARA AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 A 18.000
BTUS COM TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/4" E 1/2" COM ISOLAMENTO
.2 |PRECO DE MERCADO . N %
142 ¢ TERMICO, FLANGES E PORCAS, CABO PP 4X1,5MM2 E ACESSORIOS M 450 45,35 PAD | 29,84% 58,36 265,32 0,06%)
(REUNIDES)
14.3 [PRECO DE MERCADO FORNECIMENTO E INSTALAQ-?‘\O DE SPLIT INVERTER 12000 BTS o] 1,00 1.784,50 DIF 22,93% 2.193,69 2.193,69 0,48%|
14.4 (PRECO DE MERCADO FORNECIMENTO E INSTALAQ-?‘\O DE SPLIT INVERTER 18000 BTS o] 4,00 2.398,80 DIF 22,93% 2.948,84 11.795,38 2,56%)|
FORNECIMENTO E INSTALACAQ DE SPLIT INVERTER 24000 BTS - FRIO - NA
14.5 [PRECO DE MERCADO - A [ol] 2,00 3.818,40 DIF | 22,93% 4.816,89 9.633,78 2,09%|
RECEPCAO
14.6 |PRE(;O DE MERCADO ‘EXECUCﬁO DE TUBULA@O DE PVC SOLD 32MM PARA DRENO DOS SPLITS CJ 6,00 175,42 | PAD ‘ 29,44% 227,06 1.362,38 0,30%)|
15 INSTALAGﬁES DE LOGICA 8.429,08 1,83%|
15.1 91855 ‘SINAP\ ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PVC 25MM M 87,50 7,35 PAD | 29,44% 9,51 832,46 0,18%!|
15.2 91540 ‘SINAP\ CAIXA RETANGULAR DE PVC 2X4" PC 10,00 11,16 PAD | 29,44% 14,45 144,46 0,03%
15.3 [PRECO DE MERCADO MINI RACK DE REDE DE PAREDE 5Us CJ 1,00 420,00 DIF | 22,93% 516,31 516,31 0,11%!|
SWITCH DE 24 PORTAS PoE 9hpe Switch 1925-24G-25FP com 24x
.4 |PRECO DE MERCADO g % . 5
54 ¢ 10/100/1000Mbps RJ45 (sendo 12x PoE+) + 2x SFP 1G (Potencia PoE+: 185W) o 1,00 2:400,00 DIF | 22.53% 255032 295032 0,64%
PATCH PANEL CAT 6. Rack drdo 19", 24 portas RJ-45,
155 | ss30 ‘SINAP\ ; L NELEATE. para Racks com padrac 17 com 24 portas com o 1,00 62843 | PAD | 29,44% 813,44 813,44 0,18%
instalagdo em 1U
13.6 [PRECO DE MERCADOD NOBREAK 1.5 KVA CJ 1,00 769,21 DIF | 22,93% 945,59 945,59 0,21%|
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAQ&O INSTITUCIONAL .
15.7 98297 SINAPI - M 207,30 2,39 PAD | 29,44% 3,09 641,31 0,14%|
- FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF 03/2018
15.8 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E \NSTALA(;EO. AF 03/2018 PC 16,00 34,89 PAD | 29,44% 45,16 722,59 0,16%)
15.9 [PRECO DE MERCADO SUPORTE METALICO DE TETO PARA PROJETOR CJ 2,00 105,45 PAD | 29,44% 136,49 272,99 0,06%!|
CABO HDMI PARA INTERLIGACAO DO PROJETOR ATE O LOCAL ONDE FICARA O
15.10 |PRECO DE MERCADO A [ol] 2,00 85,50 PAD | 29,44% 110,67 221,34 0,05%
NOTEBOOK-10M
15.11 91856 ‘SINAP\ ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PVC 32MM INSTALADO EM PISQ M 12,50 8,33 PAD | 29,44% 10,78 134,78 0,03%|
15.12 |PRECO DE MERCADO BASE DE CONCRETO PARA ANTENA SIPAM CJ 1,00 180,40 PAD | 29,44% 233,51 233,51 0,05%!|
16 INSTALA(}(-)ES DO SISTEMA DE PROTE(;AD CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - PARA-RAIOS 12.712,06 2,76%
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
16.1 96989 SINAPI AF_12/2017 A PC 12,00 87,55 PAD | 29,44% 113,32 1.353,90 0,29%!|
CO_RDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAQ ENTERRADA, COM ISOLADOR -
- % B
16.2 96973 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAC. AF_12/2017 M 127,05 35,65 PAD | 29,44% 46,15 5.862,77 1,27%|
16.3 72272 SINAPI CONECTOR DE PRESSAQ PC 8,00 11,67 PAD | 29,44% 15,11 120,85 0,03%|
16.4 | 73782/002 |SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAD PARA 1 CABO DE 50 MM2 PC 16,00 32,19 PAD | 29,44% 41,67 666,67 0,14%!|
BARRA CHATA DE ALUMINIO COM FUROS E ENCAIXE 5/8" x 1/8" x 3
16.5 PRECO DE MERCADO (50mm?) /87X /87X 3m P 8,00 62,24 PAD | 29,44% 80,57 644,55 0,14%|
CURVA VERTICAL 900 CHATA DE ALUMINIO COM FUROS E ENCAIXE 5/8”
16.6 PREGO DE MERCADO /8" (50mm] ° /87 PC 8,00 20,75 PAD | 29,44% 26,86 214,85 0,05%
CORDCALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
16.7 96977  |SINAPI - ' ' M 76,70 25,46 PAD | 29,44% 32,96 2.527,68 0,55%)|
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF 12/2017
16.8 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA ATERRAMENTO DO QUADRO PC 8,00 48,58 PAD | 29,44% 62,88 503,06 0,11%|
16.9 72263 SINAPI CONECTOR PARA HASTE PC 8,00 18,83 PAD | 29,44% 24,37 194,99 0,04%|
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENG, o
16.10 98111 SINAPI DIAMETRO INTERND = 0,3 M. AF_05/2018 PC 8,00 18,62 PAD | 29,44% 24,10 192,81 0,04%
ESCAVA(;:\D MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A o
16.11 93358 SINAPI 1,30 M AF 03/2016 M3 5,75 56,96 PAD | 29,44% 73,73 423,94 0,09%
17 INSTALA(}(-)ES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO 1.565,83 0,34%
17.1 |PRECO DE MERCADO [EXTINTOR TIPO ABC 6 KG o 2,00 175,00 | PAD [ 29,44% | 226,52 453,04 0,10%
17.2 |PRECO DE MERCADO ‘LUMINARIA DE EMERGENCIA 500 LUMENS CJ 4,00 214,92 | PAD ‘ 29,44% | 278,20 1.112,79 0,24%)
18 |(COMPLEMENTOS 1.075,70 0,23%
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO.
131 99803 SINAPI AF_04/2019 M2 164,93 1,39 PAD | 29,44% 1,80 296,74 0,06%)|
18.2 99806 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDC M2 82,30 0,57 PAD | 29,44% 0,74 5072 0,01%
AF 04/2013
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA
183 99826 |SINAP\ LIMPEZA DE FORRO M2 164,93 1,03 PAD | 29,44% 1,33 219,89 0,05%)|
PINTURA DA LOGOMARCA DA EMBRAPA NA PAREDE EXTERNA DA SALA DE
18.4 |PRECO DE MERCADO REUNIBES [ol] 1,00 385,00 PAD | 29,44% 498,34 498,34 0,11%
TOTAL GERAL| 461.047,83 | 100,00%

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
Ministério da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento
Rodovia AM 010, km 29, 69010-970 Manaus/AM
Telefone (92) 3303-7891 Fax (68) 3303-7820
www.embrapa.br/amazonia-ocidental
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ANEXO H2 - COPOSICOES ANALITICAS

T

DESCRICAO DO ORCAMENTO ) i i
OBRA REFORMA E AMPUIACAD DO CENTRO DE CAPACITACAO DA EMBRAPA AMAZONIA OCIDENTAL EM MAUES - AM
END ESTRADA DOS MORAES, 5/N - MAUES - AM

BANCOS DE DADOS UTILZADOS
FONTE: SINAP
ESTADD: AMAZONAS

DATA: JUNHO - 2019

COMPOSICOES ANALITICAS COM PRECOS UNITARIOS

BDI
PADRAD (PAD): 29,20%
DIFERENCIADD [DIF]:  22,93%

ENCARGOS SOCIAIS (%) DESONERADO
LLSTA: B8,15%
HORISTA®  48,73%

TABEICAGAO % IBSTALACAO DE TEEOUEA INTEIEA BN A(0, VAO DE 12 N, FARA TELEA oTox o =
01.COBE.ETMN.118/01 32620 ALTCA, LASTICA OT - - ar_12/2015 L QrDE FATOR CUST0 UNITARIO CUETC TOTAL
IBSUMO 777 CANTONEIFA ACO ABAS IGUALG (QUALQUER BITOLR), BUFBICURR ENTEE 1/8" B 1/4™ S 53, 8600000 1.25 €7.3250 4.560 307,00
wrmio 10557  |SLETRODO REVESTIDO AW - £7018, DIRKETED IGTAL A 4,00 18 k= | o.5220000 1. o.6525 17,380 1,7
T R T r— ETTTrrT—— =
THZTMO 40538 FEEFT Ao pom oE ) = DE koo T . RETM 236, 127 X S0 e 133, 3800000 1,15 186, 7250 €.730 1.122,06
b0, z= 3 3
cozozzcao $9273  |MONTADOR DR ESTRUTURA METALICA COM KECARCOT COMPLEMENTARED & | 2.510000 128 15550 21,050 7682
cowzoszcio 58116 |CEEVENTE COM ENCARGOC COMPLEMEWTAREZ s | o.eseo000 1 o.8200 16,400 11
PR ys1ss |FUOTALAAO DE TEGOURA (INTEIRA OT WELA], EM ACD, FARA VAGS MATORID OO IGTAID A 10,0 M 3 N I, . e I .
= [MEMOEES QUE 12.0 M, INCLOSO ICAMENTO. AF_13/2015 . . = o .
1.877.58
i orox 0. -
TERGA METALICA m aroz FaTaR . COOTO WITARIO0 | CTSTO TOTAL
; cauroczcio
wrmio 10517 |PERFTL -U- SrMFIZC DR ACO GALVANTIADO DOSERDO 75 X 7407 MG, E = 2,65 MM £z 18 0,00 5730 0,00
01.COBE.ETMM_056/01 9258 o= ETa BoR b L = oE o FATOR e cusTo DMITARIO CUSTC TOTAL
- comE.Emac. e 6 TecLOB. vEsTIoan. 2¥_12/2015 %
) 10516 |PERFIL U~ MEIIECIDO DR ACO GALTANIZADO, DORRADO, 150 X 60 I 30 W, E - 3,00 3 = o, 00 o, 0000 &m0 .00
) 10517 |PERFIL -U- cOMPLES DR ACO CALVAITADO DOBRADO 75 X *10° W00 X = 2,85 i = [T T e 5 ETRT)
IBITMO 40545 PABAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETEO 1/2" (12,7 M), COMERIMENTO 1% (25,4 MM) CEHNTO 0.0070000 1.00 0.0070 124,230
cazozzco 53173 |MONTADOR DE ZCTRUTURA WETALICK CON ENCARGOC s | o,2130000 1,00 0.3130 21,050
cozozicao S9115 | CERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMWTARED & | o.10s0000 100 0. 1050 i s00
COMPOZICAOD 33281 0T - CRERET 400 E=. FREIO, MOTOR TRIFASICO DR 1,25 CV - cHP 0, 0067000 1,00 0,0067 18,340 0,12
Te100 DF COTTNA, CASACIDADE 100 TE, OGN WOTO FEETO, WOTOR TRIFAETCO OF 1,35 €7 -
cozozzcao snn x| o.0093000 1.00 0.0053 17.390
[BANCADR DR GRANITO CINIA POLIDO FARA FIA DE COIINEA 1.50 X 0.60 N - FOMNECOMNTO X
02 INHI AZLM.013/01 86885 " ™
AF_12/2013 f—
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,65 X 0,60 M - QTDE DA -
A o oo mTTRT0 | cosTo ToTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 13/2013 - ALTERADA caurosteio
rmo 4833 |MASoh PLASTICA FARA WARWORE/CEANITO £z | o.s:000 | 176eess667|  .s28 26,820 FTRR
- . SUCE DI NYLON CEM ABA C10. COM FARAFUSO DE 6.10 X 65 10¢ BN ACD SINCADO CUM ROSCA COBEREA. @ | <.0000000 102008 o0 s
o CABSCA CHATA % FRNDA PEIILIZS 1,766666667
COMPOSICOES ANALITICAS COM PRECOS UNITARIOS
J— 1795 |GRANITO FAA SANCADA, FOLIDG, TIO ANDORINEA/ UUAST/ CADTELO/ CORGMEA OF OUTEOS BESIVALENTZZ | Lo | | oo e was 200 [
i oA BEGIAD, T 2,81 1766666667
Tusmo 37319 |RasuiTE BPoiz cRANCO Ta | 0.03s1000 | 17sesessar| 0,082 70,850 T
T 37551 |CUPORTE Mo-FRANCEEA N ACO, AEAZ IGUAIS 40 CN, CAPACIDADE WINDG. 70 FG, SRANCD = | 2.0000008 | 17eeeesser| 3,533 33,470 1.2
oRMoR I TR con_mwcaRcos ® | tesooonn | 1 7sessses7|  3.eam 20,760 sees
copoatern CHRVEWTE COM_TNCARGOD COMPLEMEUTARES ® | o.ssooonn | 17sssssssr| 17313 14,400 2.5
024,07
Manus, 01 de agosto de 2019

Alessandro Kremer

Analista B
Matricula 362242

CREA/SC 34 8233

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
Ministério da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento
Rodovia AM 010, km 29, 69010-970 Manaus/AM
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[} ] ANEXO H3 - COMPOSICAO DE BDI DIFERENCIADO COM DESONERAGAO DA FOLHA DE PAGAMENTO

OBRA REFORMA E AMPLIACAC DO CENTRO DE CAPACITACAC DA EMBRAPA AMAZONIA OCIDENTAL EM MAUES - AM

ENDEREGO: ESTRADA DOS MORAES. SN - MAUES - AM

DATABASE: JUNHO - 2013

M.O. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICADQ DA TAXA DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS — BDI

BDI DIFERENCIADO COM DESONERAGAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO:

BOl=| 1+AC+S5+R+Gl1+DFL.1+L}-1
-0 J

Fonfs: Acdrddo 2 622201 3-TCU-Flenarnio
onde:
AC & a taxa de rateio da Administrac&o Central;
$ & uma taxa representativa de Seguros;
R corresponde aos riscos e imprevistos;
G & a taxa que representa o onus das garantias exigidas em edital;
DF & a taxa representativa das despesas financeiras;
L corresponde ao lucro bruto;
| & a taxa representativa dos impostos (incidentes sobre o valer faturado).

Intervalo de Admissibilidade Valores
Minimo Medio Maximo Propostos
Administrago Central 1,50% 3.45% 4.49% 4,49%
Sequros e Garantias 0,30% 0.48% 0,82% 0.48%
Riscos 0,56% 0,85% 0,89% 0,85%
Despesas Financeiras 0,85% 0.85% 1,11% 0,55%
Lucro 3,50% 511% 5,22% 511%
‘Valores Propostos (%)
155 3,00%

Impostos Tributos PIS 0,65% 8,75%

COFIMNS 3.00%
CPRE 4.50%

BDI referencial = 22,93%
NOTAS:

1. Em conformidade com a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da UniSo e empregando-s& a mesma formula & pardmetros estabelecidos no Acdrddo 2.360/2011-TCU-Plendrio, sera
adotada taxa de BOI diferenciado para itens referentes a0 mero fomecimento de materiais e equipamenios. O fomecimento de materiais & equipamentos juntamente com a exec..;éc: da
obra deve ser fratado como excegdo e mediante justificativa prévia, tendo em vista que a regra deve ser a realizagao da lictagio em separado para essas aguisigies.

2. Os impostos ncidentes sobre o faturamento considerados foram (justar IS5 conforme legislagdo tributria do municipio local):

155 = 3,0% |adotado 0,6% nas formulas de eibeule, pois a m3o de obra considerada de forma exemplificativa foi de 20% do total do valor do fomecimento - Regulaments do impesto sobre
servigos de qualquer natureza - ISS0N. Deverd ser estudado cada caso e adotado o percentual sobre o valor do fomeciments em conformidade com a mio de obra aplicada no item
formecido, ajustando a formula de acordo com a necessidade): PIS = 0,65%: COFINS = 3,00% e CPREB = 4,50% (Contribuicio Previdenciana sobre a Receita Bruta — Lein_ 13.161 de
31/08/2015)

Manaus, 29 de julho de 2019

Alessandro Kremer
Analista B
Matricula 352242
CREASC 343232

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
Ministério da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento
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E”@a ANEXO H4 - MODELO COM PUSIQ.&O DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:
REFORMA E AMPLIACAD DO CENTRO DE CAPACITAGED D& EMBRAPA AMAZONIA OCIDENTAL EM MALES - 2M
ENDEREGO: ESTRADA DOS MORAES, 5/N - ZONA RURAL - MALES - AM
ESTADO: AMEAZONAS
DATA BASE: JUNHO 2013
M.O. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAD DE OBRA
COM DESONERACAD
CODIGO DESCRICAD HORISTA MENSALISTA
% Y
GRUPO A (encarges basicos decorrentes de leis trabalhistas nacionais)
At INSS 0,00 0.00
A2 SESI - Servigo Social da I distria 1.50 1,50
A3 SEMAI - Servige Macional de Aprendizagem Industrial 1,00 1.00
A4 Ih”s‘f‘\ - Instituto Nacional de Colonizagio e Reforma 0.20 0.20
Agrara
A5 SEBRAE - Servigo de Apoio a Pequena e Media Empresa 0,50 0,60
Al Salaric Educagdo 2,50 250
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3.00
AZ FGTS £.00 8.00
SECOMCI - Servigo Sodial da Indistria da Construgdo e do .
ae Makilidrio 00 1.00
A Total A 17,80 17,80
GRUPO B (encargos trabalhistas)
Bi Repousc Semanal Remunerado 17,96 0,00
B2 Feriados 4.0 0.00
B3 Auxilic - Enfermidade 0,83 0,71
B4 13® Salario 10,86 8.33
BS Licenga Paternidade 0,07 0,05
BG Faltas Justificadas 0,72 0.56
BT Dias de Chuvas 1,66 0,00
B2 Auxilic Acidente de Trabalho 0.1 o.oB
=l Férias Gozadas X 8,67
B10 Salaric Maternidade 0.03 0.o2
B Total B 4524 16,44
GRUPO C {encarges indenizatorios)
C1 Aviso Prévio Indenizado 502 3,86
c2 Aviso Previo Trabalhado 0.12 0.00
C3 Férias Indenizadas 4 51 3,46
ca4 Deposito Rescizs3o Sem Justa Causa 457 251
] Indenizagio Adicional 042 0.32
C Total C 1464 11,24
GRUPO D (reincidéncias cumulativas)
o1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 505 293
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso D42 0.32
D Total D 847 3,25
TOTAL (A+B+C+D) 86,15 48,73

Fonte: Calxa Econémica Federal

HOTAS:

1. 08 percentuals deverdo ser preenchidos em conformidads com acondos & convengles coletivas de trabalho particulares de cada Estado.

2. @ modeha NS0 conslderou encargos comglementarss tals coma vale transparte, alimentagio, cesta baslea, P, ferramentas manuas, unformes &
exames medcos.

3. E recomendavel que sefam 3013035 36 tabeias de composipho de Encargas Sockals fonte Sinapl.

4. Ma tabela Sinagl, os pregos de Inswmes de mdo de obra s3o divulgados considerando o acréscima dos Encargos Soclals.

5. 05 ENcargos Complementares 530 consiterados nas composiphes e mio de 00r@ Oa 130el3 Sinapl qUE POSSUEM M SU3 descTigiD EStE
Indizazdo. Quando adotados oS Insumos sem esta Indicagia, o8 Encangos Comgplementares deverdo constar na Administragdo Local

Manaus, 28 de julhc de 2018

Aleszandre Kremer

Analista B
Mafricula 362242
CREASSC 348233

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
Ministério da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento
Rodovia AM 010, km 29, 69010-970 Manaus/AM
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EDITAL DE LICITACAO EMBRAPA N° 01/2019 — Embrapa Amazdnia Ocidental -

PRESENCIAL

Anexo IV — Cronograma Fisico-financeiro

ANEXO H5 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

BANCOS DE DADOS UTILIZADOS BDI
J L FONTE LOCAL DATA PADRAD
SINAPI AMAZOMAS juni19 27 64%

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CAPACITACAQ DA EMBRAPA AMAZONIA OCIDENTAL EM MAUES - AM
END.. ESTRADA DOS MORAES, S/N - MAUES - AM

) MESES
ITEM DESCRIGAO TOTAL (R$) % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

% RS % RS % RS % RS
1 SERVICOS INICIAIS R$4291163| o31% | 25 10.727,91 25 10.727,91 25 10.727,91 25 10.727,91

2 DEMOLICOES R$6.729,10| 1.46% | 100 6.729,10 000 000 000

3 FUNDAGGES R$38.02547| 825% | @0 2281528 40 15.210,19 000 000

4 ESTRUTURA DE CONCRETO RS 21.914 66| 475% 0,00 100 21.914,66 000 0,00
|3 PAREDES E ESQUADRIAS RS 59.794,36| 1297% 0,00 30 17.938,31 50 29.897,18 0 11.958,87

6 COBERTURA RS 53.488,55| 11.60% 0.00 70 37.441,99 0 16.046,57 000
7 PISOS RS 32.123,13| 6:37% 0,00 0,00 40 12.848.25 &0 19.273 86
8 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS RS 57.664,92 12,51% 0,00 0,00 80 34.508,95 an 23.085,87
9 PINTURAS RS 17.838,34| 387% 0,00 0,00 000 100 17.838,34

10 INSTALAGOES HDRO-SANITARIAS RS 10.322,91| 224% 0,00 20 2,064,568 80 8.256,33 000
11 LOUGAS E METAIS SANITARIOS RS 12.040,05| 261% 0,00 000 20 240801 80 9.632,04
12 INSTALAGOES ELETRICAS RS 20.697,47| 4,45% 0,00 20 413949 30 5.209.24 50 10.348,73

13 NOVA REDE ELETRICA DE ALIMENTACAO R$ 37.946,28| 523% | 100 37.94628 000 000 000
14 INSTALAGOES DE ARCONDICIONADO RS 25.768,30| 5,59% 0,00 000 20 5.153,66 80 20,614,684
15 INSTALAGOES DE LOGICA R$ 8.429,08| 1,83% 0,00 0,00 20 1.685,82 &0 674327

16 INSTALAGOES DO PARA-RAIOS RS 12.712,08| 2,76% 0,00 000 100 12.712,08 000
17 INSTALAGOES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO|  R§ 1.565,83| 0,34% 0,00 000 000 100 1.565,83
18 COMPLEMENTOS R$ 1.075,70| 0.23% 0,00 0,00 000 100 1.075,70

TOTAL GERAL 461.047,83 16,97%| RS 78.218,57| 23,74%| R$ 109.437,12|30,48%| RS 140.546,96| 28,81%| RS 132.845,18
% ACUMULADO 16,97% 40,70% 71,19% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 78.218,57 187.655,69 328.202,66 461.047,83

EDITAL DE LICITACAO EMBRAPA N° 01/2019 — Embrapa Amazénia Ocidental -
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PRESENCIAL

Anexo V

Declaracdo de inexisténcia de empregados menores

A Comisséo Especial de Licitacao A
Ref. EDITAL DE LICITACAO EMBRAPA N° 01/2019 - EMBRAPA AMAZONIA
OCIDENTAL - PRESENCIAL

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA /
ARQUITETURA PARA A EXECUQAO DE REFORMA E AMPLIAQAO DO CENTRO DE
CAPACITACAO DA EMBRAPA AMAZONIA OCIDENTAL, NO MUNICIPIO DE MAUES,
SITUADO NA ESTRADA DOS MORAES, KM 6 — ZONA RURAL, MAUES/AM, conforme
especificacdes e demais elementos técnicos constantes do Projeto Basico, Projeto
Executivo e demais Anexos do Edital.

Prezados Senhores,

O (LICITANTE), (qualificagao), por meio de seu representante legal, declara, para fins do
disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da ConstituicAo Federal, que em seu quadro de
funcionarios ndo ha empregados com menos de 18 anos na realizacdo de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.

Declara, outrossim, que também ndo ha empregados menores de 16 anos, salvo na
condicao de aprendiz, a partir dos 14 anos.

Local:

Data:

Representante Legal: (ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA)
RG:

CPF:

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
Ministério da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento
Rodovia AM 010, km 29, 69010-970 Manaus/AM
Telefone (92) 3303-7891 Fax (68) 3303-7820
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EDITAL DE LICITACAO EMBRAPA N° 01/2019 — Embrapa Amazdnia Ocidental -
PRESENCIAL

ANEXO VI

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

REPRESENTANTE DA LICITANTE (QUALIFICAC}AO), DECLARA, como representante
devidamente constituido da empresa sob CNPJ: para
fins do disposto no EDITAL DE LICITAC;AO EMBRAPA AMAZONIA OCIDENTAL N°
01/2019 — PRESENCIAL, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cadigo
Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da LICITACAO EMBRAPA AMAZONIA
OCIDENTAL N° 01/2019 — PRESENCIAL, foi elaborada de maneira independente pela
(nome da empresa), e o contetdo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do EDITAL DE LICITAQAO EMBRAPA AMAZONIA OCIDENTAL N° 01/2019 —
PRESENCIAL, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da LICITACAO
EMBRAPA AMAZONIA OCIDENTAL N° 01/2019 — PRESENCIAL, ndo foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou desta licitacdo, por
gualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de
qualquer outro participante potencial ou de desta licitagcdo, quanto a participar ou nao da
referida LICITACAO EMBRAPA AMAZONIA OCIDENTAL N° 01/2019 — PRESENCIAL.

d) que o conteido da proposta apresentada para participar desta LICITACAO EMBRAPA
AMAZONIA OCIDENTAL N° 01/2019 — PRESENCIAL, n&o sera, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato antes da adjudicacao do objeto da referida licitacao;

€) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém
plenos poderes e informacdes para firma-la.

(Nome do Representante)
(qualificacao)
CNPJ da licitante:

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
Ministério da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento
Rodovia AM 010, km 29, 69010-970 Manaus/AM
Telefone (92) 3303-7891 Fax (68) 3303-7820
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EDITAL DE LICITACAO EMBRAPA AMAZONIA OCIDENTAL N° 01/2019 —
PRESENCIAL

ANEXO VII

MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(razédo social da empresa)inscrita no CNPJ n°. . . . . ... .. .. ............ , por
intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr.(a.) . . . . .o oo
....... , portador(a) da Carteira de Identidaden®...............edoCPFn° ......
................ , DECLARA, para fins do disposto neste EDITAL DE LICITACAO
EMBRAPA N° 01/2019 — PRESENCIAL, sob as sanc¢des administrativas cabiveis e sob
as penas da lei, que esta empresa, ha presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de
14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa ndo se encontra alcancada por qualquer das hipoteses
descritas no 8 4°, do art. 3°, da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

(representante legal)
OBS. 1) Assinalar com um “X” a condicao da empresa.

2) Esta declaracdo devera ser encaminhada a EMBRAPA, juntamente com o
envelope de habilitacdo, com a pretensédo de se beneficiar nesta licitagdo do regime
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123/2006.
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Anexo VIl = MATRIZ DE RISCOS

D c ANEXO G - MODELO MATRIZ DE RISCOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE CAPACITACAO DA EMBRAPA AMAZONIA OCIDENTAL EM MAUES - AM
ENDEREGO: ESTRADA DOS MORAES, S/N - ZONA RURAL - MAUES - AM
ESTADO: AMAZONAS
RISCOS
EFEITOS E QUEM OS SUPORTA
ATRASOS! CUSTOS ADICIONAIS.
- i L . Alteracio de requisitos ou critérics normatives ou astualizagiol
Altera jeto contratade (dentro dos limites | fatol - -
Fato superveniente 1 u Ng:nﬁla:: obf © o os limites legais] por dos processos ligados a atividade fim da edificagdo e outros| Aplicavel Embrapa Embrapa
P fatos supervenientes
Alterach ratuai imi i Il Inc isténcias téani | - = e
Faiha no planejamento 2 cbes cont atuzis .I:demm dos limites legais] por erros no projeto| In s técnicas nas P na etapa de| Aplicive! N3o aplicavel Contratada
contratado do objeto licitado plansjamento - Emos de projeto
Ocoméncia de eventos dimaticos pontuais e extremos gquel
Fato supervenients 3 |Eventos climaticos extremos impegam o andamento normal dos servigos em execucdo| MN3o aplicavel Nio aplicgvel NZo aplicavel
causem danos ao objeto contratado em execugdo
Fato supervenients 4 |Eventos climdticos com incidéncia acima do previsivel para o periodo Oce 2 de chuvas em wluhe superier 2 :_'Edla histdrica Nzo aplicdvel N3o aplicivel NZo aplicivel
para o més, dependendo do servigos em execucdo.
- S .. . Ocorréncia de ch ol igual inferior 3 médi - . - e = _
Falha na operagao 5 |Eventos climaticos com incidéncia previsivel para o periodo histérica :ameo f“z:ra: =m :enud';ed:)g::mii;sler:r:;czgio. . Mao aplicavel N3o aplicavel Nao aplicivel
Erros de jeto - divergéncia entre elementos técnicos do objeto em| Erro na etapa de plansjamento de mansira qus seus slementos
Falha no planejamento [ . proj TBen! jeta técnicos  determinem solugbes diversas para um ou mais| Aplicavel Embrapa Embrapa
construgdo. -
servigos da obra
Falha no planejamento 7 Erros de projeto - subquantificagdes entre 35% a 59,9%% do quantitativo| Erros na_ planitha DT{;EI’IIIEﬂl-aHE referendal da Cotnratame que| Aplicivel N3o aplicdvel Contratada
real caracterizem guantitativo diferente do real em até 5%
Falha no planejamento &  |Erros de projeto - subquantificagbes abaixo de 95% do real Zr:;t::zia“n::: Df;ar;:ndti:na refe;:\r::: :;“C‘Z:::;;me aue Aplicavel Nio aplicivel Embrapa
Erros na planilha orgamentdria que caracterizem a omissdo de
Falha no planejamento 9 |Erros de projeto - Omiss3o de servigo na planilha creamentiria determinadas senios nEcEssarios pars 3 .obra £ que estejam) Aplicavel N3o aplicivel Contratada
I nos demais técnicos do processo de|
licitagdo. da etapa de planejamento
Falha na operagiio 10 |Furtos ou roubaos Seguranga inadequada no canteiro de obras Aplicavel N3o aplicavel [
Atraso de pagamento de faturas aprovadas pela Fiscalizag3o e em até apés| — . _ I
Falha na operagio 11 (30 dias, apds conforme previsto no contrato. o vendmento do prazol Indlsponlbllldad? Dn;amec_'nana na Unidade. Deficiéncia de Aplicavel N3o aplicivel Contratada
recursos financeiros na Unidade
contratual
- Atraso de pagamento de faturas aprovadas em acima 30 dias apds of . - s . .
Falha na operagdo 12 vencimento do prazo contratual Indisponibilidade creamentaria na Unidade Aplicavel Embrapa Embrapa
Morosidade na realizacio das atividades em descumprimento
Falha na operagdo 13 |Atrasos na execug3o dos servigos sem justicativa aceita a0 programade no  cronograma  fisico-finanaceiro  dof Aplicavel Contratada Contratada
empreendimento.
Ocorréncia de algum fato superveniente que tenha causado o
Fato supervenients 14 |Atrasos dos servigos com justificava aceita atraso, mas decorrrente de pedide da Contratante. cujo atrasol Aplicavel Embrapa Embrapa
seja aloado nesta matriz como de suporte da contratante
F i i 2fou fatas sup ocormidos|
Falha na operagdo 15 |Atrasos na liberagdo das dreas onde ser@o executadas as obras apds a elaboragio do planejamentc e por falhha daf MN3o aplicavel Nio aplicgvel NZo aplicavel
Contratante.
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ATRASOS!

CUSTOS ADICIONAIS

- - . Atividad o d isd levantamento de|
Acréscimos nos volumes de escavagdo, necessidade de tratamentos) dadlos n?s Dom.:ms g;a:le;;"mtzeu'sao.or: d:an messo del
Falha no planejamento 16 |especiais com maior consume de ago ou concreto, ou ainda, mudanga nal . . prel N Mo aplicavel Nio aplicivel Nz aplicivel
P - . licitagdo . inerente para mensuragdo exata na etapa def
técnica de construgao prevista .
Acréscimos de servigos necessarios & estabilizagle de taludes [maior| . P
" . ; Atividades com alto grau de imprecisdo inerente paral - . - . - .
Falha no 17 par A do comprimente ou volume nas| . ; Nao aplicavel Nao aplicavel MNao aplicavel
- mensuragic exata na etapa de planejamento
fundagbes.
. . - . - Atrasos decorrentes de processo externc zlheios as partes| _
Fato supervenients Atraso na liberac3o de licencas sob a responsabilidade do Contratado devidamente com; do Aplicavel Contratada Contratada
_ . - _ - Atrasos decorrentes de processo externc zlheios as partes| _
Fato supervenients Atraso na liberagao de licencas sob a responsabilidade do Contratante devidamente com do Aplicavel Embrapa Embrapa
; Custos e atrasos associados com descobertas argueclogicas ou outras| - L . - . - - = .
Fato supervenients 20 interfer&ncias com patriménio cultural Situacbes imprevisiveis guando da fase de plansjamento MNao aplicavel Nao aplicavel MNao aplicavel
= Custos de retrabalhe e atrasos decomrentes de isi de -
Falhz na <1} 21 . N Mz gestdo da C bai dos i licavel Contratada Contratada
operag istos em projeto & n3o atinsidos pela da g &fou baixa s insumos Apl
Diminuigde da lucratividade, perda da per do fluxe de caixal
Fato supervenients decorrentes da Inflago efou flutuagBo de cdmbic e aumento|VarizgBes positivas bruscas no prego de insumos N3o aplicdvel Nio aplicdvel NZo aplicivel
desproporcional do custo de insumos
Falha na operagio 23 _|Restrigio de documentagdio da Contratada M gestdo administrativa da Contratada Aplicavel [2 [2
Fato superveniente 24  [Eventos segurdveis caracterizados come forga maior ou caso fortuito qu.al.squer Sventos ¢ ntes da apdlice de s=guro padriol N3o aplicdvel Nio aplicdvel NZo aplicavel
exigida no contrato
Falha na operagio 5 | isac30 de maguinas & sticos da obra Falu: de manutengdo ou ma conservagdo ou utilizagdo dos| Aplicavel Contratada o da
eriticos equipamentos
Fato supervenients 26 |Atrasos no fornecimento de materiais pelo mercado Crize de abastedmento do mercado local Aplicavel C C:
Falha na operacio 27 |Atraso de servicos de tercsiros forosidads ""r'e_a'“am das atividadss <m descumprimento Aplicivel Contratada Contratada
B0 isic p
i . . Embargos decomentes de situagtes que ndo se enguadrem em| _
Fat: 28 da obra - licaved Emb Embraj
s por drgsos ambientais falha do planejamento ou falhas de operagdo Aplics repe P2
Fato su niente 25 Embargo da obra por drgdos de controle {Fiscalizagdo, 35T, TEM, TCU, CGU,|Embargos mwa de situagbes que "Ef se enquadrem em| Aplicavel Embrapa Embrapa
etc) falha do plansjamento ou falhas de operagio
- Atra licitagio de c de | . .
Falha na operacio 3p |frases naswliciEee pessos 3 acessaras Aplicivel Contratada Contratada
Unidades
Falhz na operagio 31 |Acidentes de trabalho com os da Aplicavel i [¥
Falha na operagio 32 |Acidentes ocasionados por terceiros contratados pela Contratada Aplicavel [2 [2
Falha na operagio 33 Arcidentes com danos materiais, psicoldgicos e fisicos csusados pela Aplicavel Contratada o da
Contratada a outros
34 |Protestos e manifestagBes sociais Aplicavel Contratada Contratada
Falha na operagio 35 |Problemas de liquidez financeira da Contratada Aplicavel [2 [2
36 [Greves que impegam ou afetem a consecugdio da obra Aplicavel Contratada C
Falhz na operagio 37 |MEc aprovacio dos projetos elétricos pela Conc: aria local Aplicavel Embrapa Emby
Falha na operagio 38 |NSo aprovagio dos projetos pelo Corpo de Bombeiros Aplicavel Embrapa Emb
Falha no planejamento 3%  [Erros de projeto quanto 3 implantagdo do empreendimento Interferéncias ndo cadastradas no levantamento cadastral N3o aplicdvel Nio aplicdvel NZo aplicivel
a0 : de realizagdo de tl.!mos de trabalhos ndo previstos paral Atrasos na obra NZo aplicvel Nao aplicivel N3o aplicével
cumprimento dos prazos contratuais
Fato supervenients 41 |Aumento da DMT da jazida de insumos Fator externo imprevisivel Nao aplicavel Mo aplicivel N&o aplicavel
Fato superveniente 42 | Aumento da DMT do bota-fora Fator externo imprevisivel N3o aplicdvel Nio aplicdvel NZo aplicavel
Necessidade de reforgo da rede de aita tensio provemients da| o) SNSTO imprevisivel czso 3 aprovacio do porjeto 3
Fato supervenients 43 L " Fr concessiondria n3o tenha sido aprovado previaments 3 Aplicavel Embrapa Embrapa
concessionaria de energia e =0 da obra
EXECUCac 03 obra

EFEITOS E QUEM 05 SUPORTA

ATRASOS! CUSTOS ADICIONAIS
Fato supervenients 1 |Posse do material excedente escavado Aplicavel Nao aplicivel C:
Fato supervenients 2 r::::vw‘: m::: t::mohdu ou retirade do local da obra, decaradol Aplicavel N3o aplicavel Contratada
Erros nos i na planilha cuja diferenca entre of
Falhano 3 . & real seja gere um descréscimo igual ou inferior 3 Aplicivel N3o aplicivel Contratada
|55
: Erros nos na planilha cuja a entre of . = o
Falha no planejamento 4 Lantitativo contratado & m?lse_a superior 35% lja diferzng Aplicavel Nao aplicavel Embrapa
Aumento da lucratividade, ganho de performance do fluo de caixal
Fato supervenients 5 |decorrentes de deflagde efou flutuzgio de cdmbio e redugdol Nio aplicavel N3o aplicivel NZo aplicavel
desproporcional do custo de insumos
Fato supervenients 6 Ocorréndia de eventos que possibilitem a redugo do prazo de entrega dal Nso aplicivel N3o aplicivel NZo splicivel
obra ou de suas etapas
Falha no pl 7 |Redugio da DMT da jazida de insumos Néo aplicivel o aplicivel NZo aplicivel
Falha no planejamento 8 |Reducdo da DMT do bota-fora Nio aplicavel N3o aplicavel NZo aplicavel
1- Para os casos em que o efeito denominado "atrasos” for alocado sob 2 da G esta devers ap plano de ic3o o o do ritmo de execugio das stividades para os meses|
a0 que o atraso foi detectado. As medidas corretivas poder3e ser negociadas com a Contratada, podendo variar entre o incremento de mio de obra para abertura de novas frentes de trabalho, abertura de noves turnes de trabalhol
e modificagio de especificagbes que prevejam, sem prejuize da qualidade da obra,  rezlizagio mais 3gil de determinadas etapas, tudo em acordo com a equipe gestora do contrato e devidamente formalizado.
Para os casos em gue o efeito denominado "atrasos” for alocado sob a responsabilidade da Contratante, a dilagdo do prazo de execug3o e do prazo de vigéncia contratual somente serd admitida quando a etapa afetada repressntar o caminho|
critico, conforme metodologia CPM.

Manaus, 29 de julho de 2019

Alessandro Kremer
Analista B
Matricula 362242
CREAJSC 34.823-3
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Anexo IX = MINUTA CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO  N.° ,  PARA EXECUCAO DE OBRA/SERVICOS DE
ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA , QUE ENTRE SI
FIRMAM, DE UM LADO, A EMBRAPA, E, DE OUTRO, A EMPRESA

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria - Embrapa, empresa
publica federal, vinculada ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, instituida por
forca da Lei no. 5.851, de 07.12.72, Estatutos aprovados pelo Decreto n® 7.766, de 25 de
junho de 2012, e alterado pela 32 Assembleia Geral Extraordinaria, realizada em 9 de
agosto de 2018 e publicada no Diario Oficial da Unido (DOU) n° 169, de 31 de agosto de
2018, Secao 1, paginas 8/12, consoante paragrafo tnico do artigo 72 do Decreto n° 8.945,
de 27 de dezembro de 2016, por intermédio de sua Unidade Descentralizada denominada
Embrapa Amazénia Ocidental, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 00.348.003/0123-99,
inscricdo estadual n.° ° 04.194.558-1, sediada em Manaus - Amazonas, doravante
denominada simplesmente Embrapa, neste ato representada conforme Portaria n° 344,
de 01/04/2019, e a Resolugcdo n° 2, de 29/03/2019, da Diretora-Executiva de Gestao
Institucional, de DelegacGes de Competéncias, de que trata o inciso IV do Art. 30 do

Estatuto da Embrapa, pela(o) Chefe-Adjunta (0) de Administracdo, Sr.
, portador da Cédula de Identidade n°

- e do CPF n° - Portaria de designacéo n°

de / / _, em conjunto com a(o) Supervisor(a) do Setor de Patrimdnio e
Suprimento, Sr. , portador da Cédula de Identidade n°
- e do CPF n° - , Portaria de designacéo n°

de A e, de outro lado, a empresa

inscrita no CNPJ sob o N.°

, Inscricdo Estadual sob o N.° , localizada na

, doravante designada simplesmente
CONTRATADA, legalmente representada pelo seu (Sécio, Gerente, Diretor, Proprietario

etc) , Sr. , portador da Cédula de
Identidade n° e do CPF n°

tendo em vista o resultado da I|C|tac;ao conforme LICITACAO EMBRAPA n.° 01/2019 -
Embrapa Amazoénia Ocidental, realizada em / / , da qual decorre a

lavratura do presente Instrumento, tém justo e contratada a execugéo dos servigos objeto
deste instrumento, vinculada ao respectivo edital e seus anexos e a proposta apresentada
pela CONTRATADA, sujeitando-se as partes contratantes as normas constantes da Lei n°
13.303, de 30/06/2016 e suas alteracbes posteriores, do Regulamento de Licitagdes,
Contratos e Convénios da EMBRAPA e aos preceitos de Direito Privado, bem como as
clausulas e condi¢cbes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 3
O presente contrato tem por objeto a execucdo de EXECUCAO DE REFORMA E
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AMPLIACAO DO CENTRO DE CAPACITACAO DA EMBRAPA AMAZONIA
OCIDENTAL, NO MUNICIPIO DE MAUES, SITUADO NA ESTRADA DOS MORAES, KM
6 — ZONA RURAL, MAUES/AM, conforme especificagdes e demais elementos técnicos
constantes do Projeto Basico, Projeto Executivo e demais Anexos deste Edital..

SUBCLAUSULA UNICA - A especificagdo pormenorizada do objeto contratado, os
requisitos técnicos e as condi¢cdes de prestacdo dos servicos, bem como as obrigacdes e
responsabilidades especificas estdo indicadas nos respectivos anexos e proposta que
integram e complementam este contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Sao obrigacdes da CONTRATADA, além das previstas neste contrato e anexos:

l. executar, perfeita e integralmente, o0s servicos contratados, nos horéarios
estabelecidos pela EMBRAPA e nos prazos ajustados, por meio de pessoas
idoneas/tecnicamente capacitadas, obrigando-se a indenizar a EMBRAPA, mesmo em
caso de auséncia ou omissao de fiscalizacdo de sua parte, por quaisquer danos causados
as suas instalagbes, moveis, utensilios, maquinas e equipamentos, quer sejam eles
praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade estender-
se-a aos danos causados a terceiros durante a prestacao dos servicos;

Il. recrutar e contratar a mao-de-obra especializada, em seu nome e sob sua
responsabilidade, sem qualquer solidariedade da EMBRAPA, cabendo-lhe efetuar todos
0S pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislagéo trabalhista,
previdenciaria e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua
condicdo de empregadora, assumindo, ainda, total responsabilidade pela coordenacéo e
supervisdo dos encargos administrativos de seus empregados, tais como: controle,
fiscalizacdo e orientacdo técnica, controle de freqiéncia, auséncias permitidas, licencas
autorizadas, férias, punicdes, admissfes, demissdes, transferéncias, promocdes, etc.;

Il manter preposto para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens
aos prestadores de servicos e resolver quaisquer questfes pertinentes a execucdo do
contrato, para correcdo de situacdes adversas e para o atendimento imediato das
reclamacdes e solicitagdes da EMBRAPA, bem como para que a EMBRAPA se reporte no
caso de encaminhamento de medidas necessarias ao cumprimento da legislacéo
pertinente a seguranca e saude no trabalho, o qual devera ser formalmente indicado pela
CONTRATADA, no ato da assinatura do contrato;

V. conferir e atestar os servi¢os prestados, garantindo que os mesmos atingem o nivel
de adequacdo descrito pela EMBRAPA, cumprindo, rigorosamente, 0S prazos
estabelecidos pela EMBRAPA e responsabilizando-se por quaisquer prejuizos que suas
falhas ou imperfeicdes venham causar a EMBRAPA ou a terceiros, de modo direto ou
indireto, além de realizar novamente o servico incorreto, se for o caso, sem quaisquer
onus para a EMBRAPA,;

V. substituir os empregados, nos casos de falta, auséncia legal, férias, bem como nos
casos em gue a conduta do prestador seja considerada inconveniente pela EMBRAPA, de
modo que 0s servicos ndo sejam descontinuados nos horarios/periodos estabelecidos;

VI.  diligenciar para que seus empregados tratem com cordialidade o pessoal da
EMBRAPA, clientes, visitantes e demais contratados;
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VII. dar ciéncia a EMBRAPA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade
gue verificar na prestacéo dos servicos;

VIIl. prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente a
todas as reclamacdes e convocagdes da EMBRAPA;

IX.  diligenciar para que seus empregados néo prestem servicos que nao 0s previstos
no objeto deste contrato;

X. pagar com pontualidade aos seus empregados o salario e beneficios indicados na
sua proposta e apresentar a EMBRAPA, juntamente com o documento fiscal, os
comprovantes/guias de recolhimento dos impostos, contribuicdes e taxas incidentes sobre
esses servicos, quando devidos, referentes ao més de competéncia do documento fiscal;

Xl.  assumir todas as despesas e Onus relativos ao pessoal e quaisquer outros
oriundos, derivados ou conexos com o contrato, ficando ainda, para todos os efeitos
legais, consignada, pela CONTRATADA, a inexisténcia de qualquer vinculo empregaticio
entre seus empregados/prepostos e a EMBRAPA;

XIll. agir com total diligéncia em eventuais reclamacdes trabalhistas promovidas por
seus empregados que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos na
prestacdo de servicos objeto deste contrato, comparecendo em todas as audiéncias
designadas, apresentando as necessarias contestacdes e recursos cabiveis, ainda que
extinta a relacdo contratual com a EMBRAPA. A omissdo da CONTRATADA, nas
demandas dessa natureza, serd considerada falta grave, sujeitando-se a aplicacdo das
sancdes previstas neste contrato, assegurada a prévia defesa;

XIll. indenizar todas as despesas e custos financeiros que porventura venham a ser
suportados pela EMBRAPA, por forca de sentenca judicial que reconheca a
responsabilidade subsidiaria ou solidaria da EMBRAPA por créditos devidos aos
empregados da CONTRATADA, ainda que extinta a relacao contratual entre as partes;

XIV. respeitar e fazer cumprir as normas de seguranca e medicina do trabalho previstas
na legislacédo pertinente, inclusive quanto a necessidade de constituicdo de CIPA, se for o
caso, nos termos da “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego”;

XV. atender as solicitacdes da EMBRAPA para realizacdo de servicos extraordinarios e

para prorrogacdo do turno contratado, cabendo a CONTRATADA a adoc¢do das
providéncias pertinentes junto a Delegacia Regional do Trabalho competente;

XVI.  assumir total responsabilidade sobre os equipamentos, méveis e utensilios, que
porventura sejam colocados a disposicao para a prestacdo dos servicos, garantindo-lhes
a integridade e ressarcindo a EMBRAPA das despesas com manutencdo corretiva
decorrente de ma utilizacéo, ou restituindo o bem ou o seu correspondente valor, no caso
de perda;

XVII. fornecer a EMBRAPA, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, sempre que
solicitado, planilha detalhada dos insumos que compdem o prego contratado;

XVIII. informar & EMBRAPA, para efeito de controle de acesso as suas dependéncias, 0s
nomes, 0s respectivos numeros da carteira de identidade e CPF(MF) dos empregados
alocados na prestacao dos servigos, inclusive daqueles designados pela CONTRATADA
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para exercer atribuicdes de supervisao, coordenagédo e controle operacional em relagéo
ao contingente alocado no contrato. Da mesma forma, faz-se necesséaria a comunicacao
de todas as ocorréncias de afastamento definitivo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e
novas contratacdes de empregados, até o dia do inicio do trabalho;

XVIX. manter seus empregados, quando em servico nas dependéncias da EMBRAPA,
devidamente uniformizados, com as vestimentas e acessorios em perfeito estado de
conservacao e identificados com cracha em padrao indicado pela EMBRAPA.

XX. manter, sob as penas da lei, 0 mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer
dados, informacgdes, documentos, especificacdes técnicas e comerciais da EMBRAPA, de
gue venha a tomar conhecimento, ter acesso ou que lhe tenham sido confiados, sejam
relacionados ou ndo com o objeto deste contrato;

XXI. obedecer as normas e rotinas da EMBRAPA, bem como a legislagcdo aplicavel, em
especial, as que disserem respeito a seguranca e saude no trabalho, assumindo todas as
providéncias e obrigacfes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorréncias da espécie, forem vitimas os seus empregados no
desempenho dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que verificadas nas
dependéncias da EMBRAPA;

XXII. dispor-se a toda e qualquer fiscalizacdo da EMBRAPA, no tocante a prestacao dos
servigos, assim como ao cumprimento das obrigagcdes previstas neste contrato;

XXIII. fiscalizar o perfeito cumprimento dos servicos a que se obrigou, cabendo-lhe
integralmente os 6nus decorrentes;

XXIV. orientar os seus empregados, treinando-os e reciclando-os periodicamente, tanto
no aspecto técnico, como no relacionamento humano, visando a manté-los plenamente
aptos ao perfeito desenvolvimento de suas funcbes, observadas as exigéncias e
necessidades da EMBRAPA;

XXV. estruturar-se de modo compativel e prover toda a infraestrutura necesséaria a
prestacdo dos servicos previstos neste contrato, com a qualidade e rigor exigidos,
garantindo a sua supervisao desde a implantacéo;

XXVI. fornecer aos seus empregados todos 0s equipamentos, recursos materiais e
condi¢cBes necessarios para o desenvolvimento de suas funcdes, exigidos por legislacdo
ou norma do trabalho especifica, inclusive, quando for o caso, disponibilizar “e-mail”,
sendo vedada a utilizagdo da conta de “e-mail” da EMBRAPA,;

XXVIl.prover todos 0s meios necessarios a garantia da prestacdo dos servicos
contratados e a plena execucao do objeto contratado, inclusive nos casos de greve ou
paralisacéo de qualquer natureza;

XXVIII. manifestar-se quanto a aceitacdo ou ndo, nas mesmas condi¢cdes contratuais, de
acréscimos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste
contrato, e/ou de supressdes que se fizerem necessarios;

XXIX. manter, durante o prazo contratual, todas as condicdes de habilitacdo e
gualificacéo exigidas no procedimento de licitacao;
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XXX manter perante a EMBRAPA, durante a vigéncia do contrato, seu endereco
comercial completo (logradouro, cidade, UF, CEP) e eletronico, telefone, fax e nome dos
seus representantes sempre atualizados, para fins de comunicacao e encaminhamento de
informacdes e documentos, inclusive os relativos a tributos, em face da condicdo da
EMBRAPA de substituta tributaria;

XXXI. ndo manter relagdo de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor
de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos
de idade em qualquer trabalho, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir dos 14 anos;

XXXIIl. assegurar a nao utilizacdo de trabalho em condicbes degradantes ou em
condi¢Bes analogas a escravidao, bem como a nao utilizacao de praticas discriminatorias
em razao de crencga religiosa, raga, cor, sexo, orientagdo sexual, partido politico, classe
social, nacionalidade;

XXXIII. diligenciar para que seus empregados, quando em servico na EMBRAPA,
apresentem-se em condicbes adequadas de descanso, de alimentagcédo, de estado de
alerta, entre outras fisicas e mentais que garantam a seguranca de todos no ambiente da
EMBRAPA, sejam clientes, empregados ou terceirizados;

XXXIV. observar estritamente a vedacdo ao nepotismo, nos termos da declaracéo anexa,
que integra este contrato.

XXXV. observar a reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislacao.

XXXVI. manter uma conduta pautada por elevados padrdes de ética e integridade, capaz
de assegurar relacdes sustentaveis, compativeis com a legislacéo e o interesse publico.

XXXVII Aceitar alteracdes das condi¢cdes dos servi¢os inicialmente pactuados no caso de
eventuais mudancas estruturais da EMBRAPA quando essas ndo trouxerem impactos no
equilibrio financeiro do contrato, ou negociar com a EMBRAPA caso sejam demonstrados
impactos.

XXXVIII.  tomar conhecimento dos termos da Lei n° 12.846/2013 e de suas
regulamentacdes, reconhecendo sua responsabilidade objetiva pelos atos praticados em
seu interesse ou beneficio, por qualquer pessoa que o represente, bem como adotar as
medidas pertinentes no seu ambito de atuacao e influéncia, para combater a prética de
atos lesivos a Administracdo Publica.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Sao responsabilidades da CONTRATADA, além das demais previstas neste contrato e
anexos:

|. Responder por todo e qualquer dano que causar a EMBRAPA ou a terceiros, ainda que
culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatarios, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pela EMBRAPA,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa,

Il. Responder por qualquer tipo de autuagédo ou acdo que venha a sofrer em decorréncia
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da prestacao dos servicos, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados,
mesmo nos casos que envolvam eventuais decisdes judiciais, assegurando a EMBRAPA
o exercicio do direito de regresso, eximindo a EMBRAPA de qualquer solidariedade ou
responsabilidade;

[ll. Arcar com quaisquer multas, indenizacdes ou despesas impostas a EMBRAPA, por
autoridade competente, em decorréncia do descumprimento de lei ou de regulamento a
ser observado na execucdo do contrato pela CONTRATADA, as quais serao
reembolsadas a EMBRAPA.

IV. Responder, por forca da lei, civil e penal, pela indevida divulgacdo e descuidada ou
incorreta utilizacdo dos dados, informacbes ou documentos de qualquer natureza,
exibidos, manuseados, o0s quais deve guardar sigilo, sem prejuizo da responsabilidade
por perdas e danos a que der causa.

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGACOES DA EMBRAPA
A EMBRAPA obriga-se a:

l. indicar os locais e horarios em que deverdo ser prestados 0s servigos, permitindo,
guando for o caso, o acesso dos empregados da CONTRATADA nas dependéncias da
EMBRAPA,

II. notificar formalmente a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no
fornecimento contratado, oportunizando justificativa,

lll. efetuar os pagamentos devidos nas condicdes estabelecidas neste contrato;

IV. indicar o representante da EMBRAPA responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento da execucao do contrato;

V. exercer a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato por meio do representante
especialmente designado.

SUBCLAUSULA UNICA No caso de supressio de itens do Servico contratado podera a
empresa contratada pleitear ressarcimento, na forma do art. 81,8 4° da Lei 13.303/2016.

CLAUSULA QUINTA — DO PRECO E DA FORMA DE PAGAMENTO

A CONTRATADA recebera pela execucado total da obra objeto deste contrato, o preco
certo e ajustado de R$ ( )"

O pagamento serd realizado no prazo maximo até 30 (trinta) dias; contados da
apresentacao da fatura/nota fiscal, através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de
forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobranca bancaria, mediante
boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicacdo das sancdes previstas no
edital e indenizacdo pelos danos decorrentes.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - A Nota Fiscal/Fatura ser4 emitida pela contratada de
acordo com os seguintes procedimentos:
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a) Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro (ANEXO IV do Edital), a contratada apresentara a
medicao prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e memaria
de célculo detalhada.

b) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

c) Se a contratada vier a adiantar a execucao dos servigos, em relagdo a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicéo
prévia correspondente, ficando a cargo da EMBRAPA aprovar a quitacdo
antecipada do valor respectivo.

d) A EMBRAPA terd o prazo de (numero de dias) dias Uteis, contados a partir da
data da apresentacdo da medicéo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medicdo prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a
conformidade dos servi¢os executados.

e) Juntamente com a primeira medicdo de servicos, a CONTRATADA devera
apresentar comprovacédo de matricula da obra junto a Previdéncia Social.

f) A CONTRATADA também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execuc¢éo contratual, quando for o caso.

g) Apés a aprovagdo, a contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicéao
definitiva aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medicdo, com
detalhamento dos servigos executados, e de memaria de calculo detalhada.

SUBCLAUSULA TERCEIRA - A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela
CONTRATADA nao a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacao definitiva dos servigos executados.

SUBCLAUSULA QUARTA - O pagamento sera precedido de consulta ao SICAF, para
comprovacdo de cumprimento dos requisitos de habilitacdo estabelecidos neste Edital e
somente sera efetuado apds atesto pelo servidor competente na Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela contratada, que devera vir acompanhada dos documentos solicitados
pelo gestor do contrato em tempo habil.

SUBCLAUSULA QUINTA - Na hipétese de irregularidade no registro no SICAF, a
CONTRATADA devera regularizar a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até
(estabelecer prazo), sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no Edital e seus
anexos e rescisao do contrato.

SUBCLAUSULA SEXTA - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos
documentos pertinentes a contratacéo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao
da despesa, o pagamento ficara pendente até que o contratado providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizacéo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a EMBRAPA.

SUBCLAUSULA SETIMA - Sobre o valor devido ao contratado, a EMBRAPA efetuara a

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
Ministério da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento
Rodovia AM 010, km 29, 69010-970 Manaus/AM
Telefone (92) 3303-7891 Fax (68) 3303-7820
www.embrapa.br/amazonia-ocidental



Em@:a

retencdo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), da Contribuicdo Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL), da Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) e da Contribuicdo para o PIS/Pasep, conforme disposto na Instrugéo
Normativa da Secretaria da Receita Federal n°® 1.234/12.

SUBCLAUSULA OITAVA - Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
(ISSQN), sera observado o disposto na Lei Complementar n° 116/03, e legislacao
municipal aplicavel.

SUBCLAUSULA NONA- A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional,
nos termos da Lei Complementar n® 123/06, ndo sofrera a retencéo tributaria quanto aos
impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao por meio de documento oficial de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

SUBCLAUSULA DECIMA - A EMBRAPA deduzird do montante a ser pago os valores
correspondentes as multas e/ou indeniza¢cbes devidas pelo contratado.

SUBCLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - O desconto de qualquer valor no pagamento
devido ao contratado sera precedido de processo administrativo em que sera garantido a
empresa o contraditorio e a ampla defesa, com 0s recursos e meios que lhes sao
inerentes.

SUBCLAUSULA DECIMA SEGUNDA - E vedado ao contratado transferir a terceiros os
direitos ou créditos decorrentes do contrato.

SUBCLAUSULA DECIMA TERCEIRA- Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de
pagamento provocados exclusivamente pela EMBRAPA, o valor devido devera ser
acrescido de compensacao financeira, e sua apuracdo se fard desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacao
das seguintes férmulas:

I=(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| =, indice de compensacio financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA SEXTA — DOS PRAZOS

O prazo de vigéncia do presente contrato € de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos,
com inicio na data da assinatura deste instrumento.

SUBCLAUSULA UNICA — O prazo de execucdo do objeto € de 120 (Cento e Vinte) dias
consecutivos, a partir do disposto na ordem de servigo para inicio da execucéo da obra e
conforme Cronograma Fisico-Financeiro.
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CLAUSULA SETIMA — DA FISCALIZACAO

No curso da execucao deste contrato cabera a EMBRAPA, diretamente ou por quem vier
a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observancia das disposi¢coes deste instrumento.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - A EMBRAPA, sempre que entender pertinente, realizara
consulta ao Registro do CEIS/CNEP/CEPIM (Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas e Cadastro Nacional das Empresas Punidas/ Cadastro de Entidades Privadas
sem fins Lucrativos), para verificar se existe ocorréncia de sancdes que restrinjam o
direito de a empresa participar de licitacdes ou de celebrar contratos com a Administracao
Publica ou a existéncia de penalidades aplicadas pela Administracdo Publica com base na
Lei 12.846/2013.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - A EMBRAPA podera promover as diligéncias que entender
necessarias para verificar a aderéncia da CONTRATADA a legislacéo anticorrupcao.

SUBCLAUSULA TERCEIRA - A auséncia de fiscalizacdo por parte da EMBRAPA nao
eximird a CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato;

SUBCLAUSULA QUARTA - O acompanhamento, o controle, a fiscalizacio e avaliag&o
de que trata este item ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade pela execucao
dos servicos e nem confere a contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execuc¢ao dos servigos contratados.

SUBCLAUSULA QUINTA - As reunides realizadas no local dos servicos seréo
documentadas por Atas de Reunido, elaboradas pela fiscalizacdo e conterdo, entre outros
dados, a data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisfes e
respectivos responsaveis.

SUBCLAUSULA SEXTA- A comunicagio entre a fiscalizacdo e a CONTRATADA sera
realizada através de correspondéncia oficial e anotacdes ou registros no Livro de Ordem.

SUBCLAUSULA SETIMA - A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla acdo da fiscalizagéo, permitindo 0 acesso aos servicos em execucao,
bem como atender prontamente as solicitacdes que lhe forem efetuadas, ou, em caso de
impossibilidade, justificar por escrito.

CLAUSULA OITAVA — DO RESSARCIMENTO

A CONTRATADA autoriza a EMBRAPA a descontar o valor correspondente aos danos ou
prejuizos eventualmente apurados diretamente dos pagamentos que Ihe forem devidos
em relacdo a este contrato ou da garantia contratual, independentemente de qualquer
procedimento judicial, depois de assegurada a prévia defesa em processo administrativo
para apuracao dos fatos.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - O valor a ser ressarcido a EMBRAPA, nos casos de danos
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ou prejuizos em que a CONTRATADA for responsabilizada, sera atualizado pelo indice de
variacdo do IGP-M — indice Geral de Precos de Mercado, da Fundacdo Getulio Vargas,
obtido no periodo compreendido entre a data da ocorréncia do fato que deu causa ao
prejuizo e a data do efetivo ressarcimento a EMBRAPA, utilizando-se a seguinte formula:

VAT = ——---m- X IDF, onde:

VAT = valor atualizado

1 VIN = valor inicial

2 IDI =IGP-M/FGV do més em que ocorreu 0 prejuizo (indice inicial)
IDF = IGP-M/FGV do més do ressarcimento (indice final)

CLAUSULA NONA - DAS INCIDENCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
Correrao por conta exclusiva da CONTRATADA:

I. todos os tributos que forem devidos em decorréncia do objeto deste contrato, bem
como as obrigacdes acessorias deles decorrentes;

Il. as contribuicbes devidas a Previdéncia Social, encargos trabalhistas, prémios de
seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se facam
necessarias a execucao dos servicos.

CLAUSULA DECIMA — DA GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA presta garantia contratual no valor de R$ (valor por
extenso), que corresponde a 5% (cinco por cento) do valor global contratado,
apresentando a EMBRAPA, no ato da assinatura do contrato, o correspondente
comprovante, em uma das modalidades a seguir:

l. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;
Il. Seguro-garantia
Il Fianca bancaria

SUBCLAUSULA PRIMEIRA — A caucdo em dinheiro consiste em depdsito em conta
bancaria remunerada especifica, com o fim especial de se garantir o integral cumprimento
do contrato, em conta bancaria especifica indicada pela EMBRAPA, tendo como
beneficiaria a EMBRAPA.

a) Sobre a caucdo prestada em dinheiro incide, tdo-somente, a atualizacdo
correspondente ao indice de variacdo do rendimento da caderneta de poupanca para o 1°
dia de cada més, excluidos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a
contar da data do depdsito, até o seu efetivo levantamento;

SUBCLAUSULA SEGUNDA - O Seguro-garantia é um tipo de seguro com o objetivo
de garantir o fiel cumprimento das obriga¢cbdes contratuais estipuladas, conforme descrito
na apolice.
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SUBCLAUSULA TERCEIRA — A apolice do seguro-garantia deve conter prazo de
validade igual ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias,
devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigéncia do
contrato, sempre se mantendo os 30 dias ap0s a ultima data de vencimento do contrato;

a) O seguro deve efetuar a cobertura, até o limite da garantia, de quaisquer prejuizos
sofridos pela EMBRAPA em decorréncia de inadimplemento da contratada, inclusive
guanto aos encargos trabalhistas e previdenciarios e ao ressarcimento das multas, bem
como prejuizos advindos de atos, fatos ou indicios de violacdo pela CONTRATADA as
normas anticorrupgéo, devendo constar nas condigdes especiais.

| - No tocante aos encargos trabalhistas e previdenciarios, € permitida a ressalva que
condiciona o reembolso de prejuizos ao transito em julgado de sentenca condenatoria.

a) A apolice de seguro deve vir acompanhada de copia das condi¢cGes gerais, particulares
e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;

SUBCLAUSULA QUARTA — A Seguradora, ao emitir a apdlice, obriga-se a arcar com
eventuais prejuizos que possam ser impostos a EMBRAPA em decorréncia da ma
execucao do contrato.

SUBCLAUSULA QUINTA- A Fianca bancéria consiste na prestacdo de garantia,
mediante a expedicdo da respectiva carta, emitida por instituicdo financeira idonea,
devidamente autorizada a funcionar no Brasil, que, em nome da contratada, garante a
plena execucdo do contrato e responde diretamente por eventuais danos que possam ser
causados na execugao contratual.

SUBCLAUSULA SEXTA — Somente é aceita Fianca Bancaria na via original e que
apresente todos o0s requisitos a seguir:

a) Registro no Cartério de Titulos e Documentos, conforme exigido no art. 129 da Lei
6015/73 (Lei de Registros Publicos);

b) Clausula estabelecendo prazo de validade, que devera corresponder ao periodo de
vigéncia do contrato, acrescido de mais 30 dias;

c) Expressa afirmacdo do fiador de que, como devedor solidario, fard o pagamento a
EMBRAPA, independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiancado ndo cumpra
suas obrigacoes;

d) Clausula de renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos
nos artigos 827, 835 e 838 da Lei n® 10.406/2002 — Novo Caodigo Civil;

e) Clausula que assegure a atualizacdo do valor afian¢cado, de acordo com a atualizagcéo
do valor contratual, previsto no Subclatsula Décima Primeira desta clausula.

f) Clausula com a elei¢cdo de foro da Justica Federal, para dirimir questdes entre fiadora e
credora referentes a fianga bancaria;

7

g) Declaragdo da instituicAo financeira de que a carta fianga € concedida em
conformidade com o disposto no art. 34 da Lei n® 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos
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termos do art. 2° da Resolu¢cdo CMN n° 2.325, de 1996, do Conselho Monetario Nacional;

h) O subscritor da carta de fianca bancaria deverd comprovar poderes para atendimento

[P (P ) , “f” [P}

as exigéncias contidas nas alineas “c”, “d e “g” acima.

SUBCLAUSULA SETIMA - A garantia sera liberada ap6s o perfeito cumprimento do
contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do seu vencimento, desde que
cumpridos todos os seus termos, clausulas e condicdes.

SUBCLAUSULA OITAVA - A perda da garanta em favor da EMBRAPA, por
inadimplemento das obriga¢gBes contratuais, far-se-a de pleno direito, independentemente
de qualquer procedimento judicial e sem prejuizo das demais sancdes previstas neste
contrato.

SUBCLAUSULA NONA - A garantia devera ser integralizada, num prazo maximo de 10
(dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver
alteracdo contratual que implique em aumento do valor contratado, de modo que
corresponda sempre ao percentual pactuado.

SUBCLAUSULA DECIMA — A CONTRATADA deve providenciar a renovacdo ou
prorrogacdo da fianca bancaria sempre que a vigéncia do contrato for estendida ou
prorrogada, mantendo-se o atendimento ao prazo de validade exigido na alinea ‘b’ da
subclausula oitava acima.

SUBCLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - A qualquer tempo, mediante negociacdo prévia
com a EMBRAPA, com as devidas justificativas, poderd ser admitida a substituicdo da
garantia, observadas as modalidades previstas nos incisos I, 1l e Ill do caput desta
clausula.

a) a substituicdo da garantia, apds aceitacdo pela EMBRAPA, serd registrada no processo
administrativo por simples apostilamento, dispensando-se aditamento contratual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucéo total ou parcial do contrato pela CONTRATADA, a EMBRAPA, garantida
defesa prévia, aplicar-lhe-a as sancdes abaixo enumeradas.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA -  Ainexecucéo parcial ou total do objeto deste contrato e a
pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal
devido a acdo ou a omissdo da CONTRATADA, relativamente as obrigacdes contratuais
em guestao, torna possivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a aplicacéo
das sanc¢des previstas na legislacéo vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

. adverténcia;

. multa;
suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a

Administragao;

. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

a
b
c
d

SUBCLAUSULA SEGUNDA - Sera aplicada a sancdo de adverténcia nas
seguintes condicbes:
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a. atraso superior a 10 (dez) dias na execucgdo do objeto, tendo como
base o cronograma de execucéo fisico-financeiro;

b. descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e seus
anexos e neste contrato que ndo configurem hipoteses de aplicacdo de
sanc¢fes mais graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

C. nos demais casos previstos neste contrato e na legislacéo vigente.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: Sera aplicada multa nas seguintes condicées:

a) de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a
inexecucao parcial do objeto;

b) de até 10% sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucao
total do objeto.

SUBCLAUSULA QUARTA: Sera configurada a inexecucdo total do objeto
gquando houver atraso injustificado para inicio dos servicos por mais de 15
(quinze) dias apds a data definida na Ordem de Servico.

SUBCLAUSULA QUINTA: Além das anteriormente previstas, poderdo ser
aplicadas multas conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.

Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
FISCALIZACAO podera aplicar apenas a sancéo de adverténcia.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 150,00
2 R$ 250,00
3 R$ 350,00
4 R$ 500,00
5 R$ 2.500,00
6 R$ 5.000,00

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
Ministério da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento
Rodovia AM 010, km 29, 69010-970 Manaus/AM
Telefone (92) 3303-7891 Fax (68) 3303-7820
www.embrapa.br/amazonia-ocidental



Em@:a

Tabela 2
INFRACAO GRAU
DESCRICAO
Permitr a presenca de empregado nao 01

uniformizado; por empregado e por ocorréncia.

Manter funcionario sem qualificacdo para a 01
execucao dos servigcos; por empregado e por dia.

Fornecer informacéo falsa de servi¢co ou substituicdo 02
de material; por ocorréncia.

Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos 03
de protecdo individual (EPI), quando necessarios;
por empregado e por ocorréncia.

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca 03
maior ou caso fortuito, os servicos contratuais; por
dia e por tarefa designada.

Reutilizar material, peca ou equipamento sem 03
anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia.

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo 03
de seus funcionarios; por ocorréncia.

Utilizar as dependéncias da Embrapa para fins 04
diversos do objeto do contrato; por ocorréncia.

Recusar-se a executar servico determinado pela 04
FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por

ocorréncia.

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar 06

ou cause dano fisico, lesdo corporal ou
consequéncias letais; por ocorréncia.

Para os itens a seguir, deixar de:
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Apresentar a ART dos servigos para inicio da 01
execucao destes no prazo de até 15 dias apds a
assinatura do contrato; por dia de atraso.

Substituir empregado que tenha conduta 01
inconveniente ou incompativel com suas atribuicdes;
por empregado e por dia.

Manter a documentacédo de habilitacdo atualizada; por 01
item e por ocorréncia.

Cumprir  horario estabelecido pelo contrato ou 01
determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para 01
controle de acesso de seus funcionérios; por

ocorréncia.

Preencher / atualizar o Livro de Ordem por prazo 02

superior a 72 horas.

Fornecer EPI aos seus empregados, quando exigido, e 02
impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los;
por empregado e por ocorréncia.

Cumprir  determinacdo  formal  ou  instrucdo 02
complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia.

Iniciar execucéo de servico nos prazos estabelecidos 02
pela FISCALIZACAO, observados os limites minimos
estabelecidos por este contrato; por servi¢co e por dia.

Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos 03
prazos estabelecidos no contrato ou determinados
pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

Indicar e manter, durante a execuc¢do do contrato, o(S) 04
responsavel(is) técnico(s) pela obra, nas quantidades
previstas neste termo de referéncia; por dia.

SUBCLAUSULA SEXTA: Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo
previamente estabelecido para execucdo dos servi¢cos previstos no cronograma
de execugdo fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela
FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme a Tabela 3 abaixo.

1. A apuracgdo dos atrasos serd feita a cada medic&o dos servicos.

2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugao dos servigos incidirdo
sobre os valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o
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atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro inicialmente
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

3. O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara a

CONTRATADA a sanc¢oes variaveis e progressivas, a depender da gravidade
e da frequéncia do(s) atraso(s).

Tabela 3

MULTA TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser
executado no més)

0,10% Brando e eventual

0,30% Mediano e
eventual
Brando e

intermitente

0,50% Grave e eventual

Brando e
constante

0,70% Mediano e
intermitente

0,90% Grave e
intermitente

Mediano e
constante

1,10% Grave e constante

SUBCLAUSULA SETIMA: Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:
a. brando: quando acarretar um atraso de 5% (cinco por cento) até
15% (quinze por cento) na execucdo dos servicos da etapa;

b. mediano: quando acarretar um atraso superior a 15% (quinze por
cento) até 25% (vinte e cinco por cento) na execucao dos servicos da etapa;

C. grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% (vinte e cinco
por cento) na execuc¢ao dos servi¢cos da etapa.

SUBCLAUSULA OITAVA: Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:
a. eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b. intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢cdes nao
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C. constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicdes
subsequentes.

subsequentes;

SUBCLAUSULA NONA: A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicéo,
de maneira cumulativa, procedendo-se a comparacdo entre o valor total
acumulado previsto pela CONTRATADA no cronograma fisico-financeiro
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicdo em
guestao.

SUBCLAUSULA DECIMA: Transcorridas as etapas do processo administrativo e
mantida a decisdo de aplicacdo da multa, esta podera ser aplicada no decorrer
da obra, nos periodos de medicdo seguintes ao da constatacdo do atraso.

SUBCLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: No primeiro més em que ocorrer atraso,
podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a sancéo de adverténcia. A
qualquer tempo, a FISCALIZACAO podera aplicar a san¢éo de adverténcia se
constatado atraso da obra até 5% (cinco por cento) do valor que deveria ter sido
executado conforme o cronograma fisico-financeiro.

SUBCLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Se a CONTRATADA apresentar, nos
periodos de medicéo seguintes ao do registro do atraso, recuperacao satisfatoria
ao cumprimento dos prazos acordados, a EMBRAPA poder4, a seu exclusivo
critério e mediante recomendacéo da FISCALIZACAO, optar pela ndo aplicacdo
da multa.

SUBCLAUSULA DECIMA TERCEIRA: A recuperacgio supracitada n&o impede a
aplicacao de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.

SUBCLAUSULA DECIMA QUARTA: Podera ser aplicada, ainda, multa de
0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de
atraso na concluséo da obra, até o limite de 60 (sessenta) dias. Apds esse limite,
considerando o percentual executado da obra, poderd serd configurada a
inexecucao parcial do objeto.

SUBCLAUSULA DECIMA QUINTA: O somatério das multas previstas nos itens
acima nao podera ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) do valor total
do contrato.

SUBCLAUSULA DECIMA SEXTA: A sancéo de suspens&o do direito de licitar e
de contratar com a Embrapa, de que trata o inciso lll, art. 83, da Lei n.°
13.303/16, podera ser aplicada a CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2
(dois) anos, entre outros casos, no caso de inexecucado parcial do objeto,
conforme previsto no item 3.1 desta clausula.

SUBCLAUSULA DECIMA SETIMA: Seréa aplicada a sancéo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, entre outros
casos, quando a CONTRATADA:

a. tiver sofrido condenacao definitiva por ter praticado, por meios
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dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b. praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacéo;

C. demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou
contratar com a EMBRAPA, em virtude de atos ilicitos praticados;

d. reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros,
guaisquer informacdes de que seus empregados tenham tido conhecimento
em razdo da execucdo do contrato, sem consentimento prévio da
EMBRAPA,;

e. cometer ato capitulado como crime pela Lei n° 8.666/93, praticado
durante o procedimento licitatério, que venha ao conhecimento da
EMBRAPA apds a assinatura do contrato;

f. apresentar a EMBRAPA qualquer documento falso ou falsificado, no
todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para
comprovar, durante a execucdo do contrato, a manutencdo das condicdes
apresentadas na habilitagao;

g. incorrer em inexecucao total do objeto, conforme previsto no item 3.2
desta clausula.

SUBCLAUSULA DECIMA OITAVA: As penalidades indicadas nesta clausula,
com excecao da multa de mora, aplicadas pela autoridade competente da
EMBRAPA, apods regular processo administrativo e garantida a defesa prévia,
serdo langcadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF e devidamente publicadas para manter atualizado o Cadastro Nacional
de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS.

SUBCLAUSULA DECIMA NONA: O valor da multa podera ser descontado do
pagamento a ser efetuado a CONTRATADA.

SUBCLAUSULA VIGESIMA: Se o valor a ser pago & CONTRATADA néo for
suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca serd descontada da garantia
contratual.

SUBCLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: Se os valores do pagamento e da
garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicacdo
oficial.

SUBCLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: Esgotados os meios administrativos
para cobranca do valor devido, este sera encaminhado para inscricdo em divida
ativa.

SUBCLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: Caso o valor da garantia seja utilizado,
no todo ou em parte, para 0 pagamento da multa, esta deve ser complementada
no prazo de até 10 (dias) dias uteis, contados da solicitacdo da EMBRAPA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS ATOS LESIVOS A ADMINISTRACAO
PUBLICA

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
Ministério da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento
Rodovia AM 010, km 29, 69010-970 Manaus/AM
Telefone (92) 3303-7891 Fax (68) 3303-7820
www.embrapa.br/amazonia-ocidental



Em@:a

As infragbes penais tipificadas na Lei n°® 12.846/13 serdo objeto de processo judicial na
forma legalmente prevista, sem prejuizo das demais cominacdes aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO
CONTRATO

A rescisdo do contrato se da:
|. De forma unilateral, assegurada a prévia defesa;

lI. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniéncia para a EMBRAPA e para a CONTRATADA.

[ll. Por determinacéo judicial.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA- Constituem motivo para a resciséo unilateral do contrato:

I. O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

Il. A decretacdo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

[ll. O descumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal,
gue proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer
trabalho a menores de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos;

IV. A prética de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei 12.846/2013;

V. Inobservancia da vedacao ao nepotismo;

VI. Pratica de atos que prejudiguem ou comprometam a imagem ou reputacdo da
EMBRAPA, direta ou indiretamente.

SUBCLAUSULA SEGUNDA — A rescisé@o decorrente dos motivos elencados nos incisos
[, IV, V e VI sera efetivada apds o regular processo administrativo.

SUBCLAUSULA TERCEIRA - Os efeitos da rescisdo do contrato seréo operados a partir
da comunicacao escrita sobre o seu julgamento, ou, na impossibilidade de notificacdo do
interessado, por meio de publicacao oficial.

SUBCLAUSULA QUARTA - Havendo a rescisdo do contrato, cessardo todas as
atividades da CONTRATADA, relativamente ao servi¢o contratado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

A despesa com a contratacdo do servico ocorrera a conta da Unidade Gestora: 135049,
Classificacdo das Despesas: 449051, PTRES: 150774, Fonte: 0188, Plano de Acdo:
16.00.49.004.09.51. Espécie de Empenho: global.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO
A Embrapa permitird a subempreitada apenas de servigos de natureza especial, tais
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como: execucao de fundacdes, instalagbes em geral (elétricas, hidraulicas, telefone, ar
condicionado, etc) ou que exijam técnica especializada na sua execucdo (concreto
pretendido, cozinha industrial, méveis e equipamentos de laboratério, paredes divisérias,
forros, etc).

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Previamente & contratacdo das subempreiteiras, a licitante
contratada devera submeter, obrigatoriamente a Embrapa, através da fiscalizacdo da
obra, a relacdo de empresas para a execucdo dos servicos de subempreitadas. A
subcontratacdo s6 podera ser efetivada apds autorizacdo formal da Embrapa que exigira
a documentacédo que julgar necessaria.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - A Embrapa se reserva o direito de definir servicos que
devam ser subempreitados.

SUBCLAUSULA TERCEIRA - Ap0s a aceitagdo pela Embrapa, da empresa
subempreiteira, esta somente podera ser substituida com autorizagcdo da Embrapa ou por
sua determinacg&o expressa, no caso de atuacao deficiente ou irregular.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES CONTRATUAIS
Este contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

I Quando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

Il Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este
Regulamento;

[l Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

IV Quando necesséria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servi¢co, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

V  Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacao do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execucao de obra ou
Servico;

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCO

A Matriz de risco definida neste Contrato, bem como conforme descrito no Anexo VIII do
Edital tem o objetivo de estabelecer os riscos assumidos pela EMBRAPA e pela
CONTRATADA na execuc¢ao do contrato.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsavel
por todos os riscos relacionados ao objeto do presente contrato, conforme estabelecido
na Matriz de Risco, exceto quando estiver definido expressamente a responsabilidade da
EMBRAPA.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
Ministério da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento
Rodovia AM 010, km 29, 69010-970 Manaus/AM
Telefone (92) 3303-7891 Fax (68) 3303-7820
www.embrapa.br/amazonia-ocidental



Em@:a

SUBCLAUSULA SEGUNDA- Os casos omissos serdo objeto de andlise pautada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo, conforme caso concreto.

SUBCLAUSULA TERCEIRA — A Matriz de Riscos estabelece a probabilidade de
ocorréncia de determinado evento, aleatério, futuro, que independa da vontade humana, e
0 impacto resultante caso ele ocorra, incluindo prejuizo econémico.

SUBCLAUSULA QUARTA - Considera-se mantido o equilibrio-financeiro do contrato
guando atendidas as suas condicbes e mantidas as disposicfes da Matriz de Risco,
somente sendo possivel a CONTRATADA solicitar a recomposicdo do equilibrio
econdmico financeiro quando sua responsabilidade for excluida na Matriz de Risco.

SUBCLAUSULA QUINTA - As partes concordam, especificamente, com a matriz de
riscos estabelecida em anexo ao Edital de licitacdo a que este contrato se vincula.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSICOES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposicoes:

I. é facultada a alocacdo de empregados portadores de necessidades especiais nos
locais de prestagdo dos servicos, cabendo a CONTRATADA avaliar a compatibilidade
entre a deficiéncia apresentada e a atividade a ser desempenhada.

. a EMBRAPA, para atender as necessidades do servico, podera, a seu exclusivo
critério, alterar, definitiva ou provisoriamente, o horario de inicio da prestacdo dos
servicos, mediante prévia comunicacdo a CONTRATADA;

lll. é vedado a CONTRATADA caucionar ou ceder os créditos do presente contrato para
qualquer operacéo financeira, sem prévia e expressa autorizacdo da EMBRAPA,;

IV. a CONTRATADA esta ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou
prepostos, em relagcdo aos dados, informac¢des ou documentos de qualquer natureza,
exibidos, manuseados, ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar
conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razdo dos servicos a serem
confiados, ficando, portanto, por forca da lei, civil e penal, responsavel por sua indevida
divulgacdo e descuidada ou incorreta utilizacdo, sem prejuizo da responsabilidade por
perdas e danos a que der causa.

V. no caso de MPE optante pelo Simples Nacional, a Declaracdo de Empresas
Optantes do Simples Nacional, apresentada no ato da assinatura do contrato e que o
integra, permite @ CONTRATADA a obtencédo do beneficio da dispensa de retengédo dos
tributos federais, na forma da IN RFB 1.244/2012.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

Para dirimir as questdes oriundas deste Contrato, sera competente a Sec¢ao Judiciaria da
Justica Federal do Amazonas, na cidade de Manaus.
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E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas.

Local/data

CONTRATANTE:

Chefia Adjunta de Administragéo Supervisor de Patrimonio e Suprimento
EMBRAPA AMAZONIA OCIDENTAL EMBRAPA AMAZONIA OCIDENTAL
Nome: Nome:

CPF(MF): CPFE(MF):

CONTRATADA:

DENOMINACAO DA CONTRATADA

Nome:

CPF(MF):

Testemunhas

Nome: Nome:
CPF(MF): CPF(MF):
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EDITAL DE LICITACAO EMBRAPA AMAZONIA OCIDENTAL N° 01/2019 —

PRESENCIAL

Anexo X - MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

BANCOS DE DADOS UTILIZADOS
E [J 0 a FONTE: SINAPI
ESTADO: AMAZONAS

DATA: JUNHO - 2013

DESCRICAO DO ORCAMENTO

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE CAPACITACAO DA EMBRAPA AMAZONIA OCIDENTAL EM MAUES - AM
END.: ESTRADA DOS MORAES, 5/N - MAUES - AM

ENGENHEIRO CIVIL - 10 HORAS SEMANAIS

H DIAS SEM MES

2 5 4 4
ENCARREGADO DE OBRAS

MES
TOTAL 4
RETIRADA DE PORTAS
A= 3 0,8 2,1
A= 4 0,6 21
TOTAL
RETIRADA DE JANELAS
A= 2 25 12
A= 1 15 12
TOTAL
RETIRADA DE TELHAS
A= 185,73

RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA
A= 185,73

DEMOLIGAO DE ALVENARIA
parede 1 9 26

160

5,04
5,04
10,08

234

v
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parede 2 3 26 15,6
oitdo 1 097 3 2,91
oitdo 1 0,97 54 5,238
oitdo 131
oitdo 131
TOTAL 73,35

DEMOLIGAO DE LAJE
LAJE 1 21,13 012 25356
TOTAL 2,5356

DEMOLIGAO DE CONCRETO

COMP LAR ALT VoL
VIGA SUP 10,2 0,18 04 07344
VIGA SUP 3 0,18 035 0,189
PILAR 2 0,18 03 0,08
VIGA BALD 10,2 02 03 0612
VIGA BALD 3 02 0,3 0,18
VIGA BALD 3 02 0,3 0,18
VIGA BALD 3 02 0,3 0,18
PISO REC 007 1635 357
PISO COPA 0,07 9,75 06825
PISO VAR 0,07 315 02205
PISO DESEMB. 007 1357 09499
TOTAL 7,6063

ESCAVAGAO MANUAL DE SOLO (SAPATAS E BALDRAMES)

QUANT LARG1 LARG2 ALT VoL
BLOCO 25 08 0,8 0,75 12
BALD 116,75 0,25 0,45 13,13
TOTAL 2513
ALVENARIA
Local. REP COMP ALT AREA
PARH Fundos 2 6 2,55 30,6
PARH Fundos 3 4 255 30,6
PARH Fundos 1 1,35 2,55 3,4425
PARH Fundos 1 67 255 17,085
PARH Fundos 1 45 2,55 11,475
PARH Fundos 1 375 255 9,5625
PARH Fundos 1 235 2,55 5,9925
PARH Lateral 1 187 255 47,685
PARV Fundos 4 54 2,55 55,08
PARV Fundos 1 12 255 3,08
PARV Lateral 2 a1 2,55 26,01
PARV Lateral 1 1,75 255 44625
PARV Frente 1 225 255 b,7375
PARV Frente 2 54 255 2754
OITAO Frente 11,25
OITAC Frente 1,03
QITAO Fundos 579
OITAO Fundos 2 6 1,05 12,8
QITAO Fundos 11,25
OITAO Fundos 579
TOTAL 326,04
COBOGO DE CONCRETO
A. SERVICO
PAR 1 15 2,61 3,915
PAR 2 2,65 2,61 6,9165
PORTA 08 21 168
TOTAL 9,15
PORTA DE ALUMINIO COM VENEZIANA
N LARG ALT A
boxes 8 0,6 18 8,64
bwe/disp 2 0,6 21 2,52
ambientes 7 08 21 11,76
bwc PNE 1 0,9 21 1,89
TOTAL 24,81
JANELA DE ALUMINIO 4 FOLHAS
N LARG ALT A
REUNIGES 1 25 12 3
COZINHA 1 25 12 3
TOTAL 6
JANELA DE ALUMINIO 2 FOLHAS
N LARG ALT A
REUNIOES 1 1,8 12 1,92
REFEIT 2 1,8 12 3,84
APOIO 1 1,8 12 1,92
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ATEND 2 12 12 2,88
TOTAL 10,56
JANELA DE ALUMINIO MAXIAR
N LARG  ALT A
ALMOX/VEST 3 1,6 06 2,88
BWC COZ 1 08 06 0,48
DISPENSA 1 12 06 0,72
TOTAL 4,08
VIDRO LISO 3MM
N LARG  ALT A
REUNIOES 1 25 12 3
COZINHA 1 25 12 3
REUNIOES 1 1,6 12 1,92
REFEIT 2 1,6 12 3,84
APOIO 1 1,6 12 1,92
ATEND 2 1,2 12 2,88
ALMOX/VEST 3 1,6 06 2,88
BWC COZ 1 0,8 06 0,48
DISPENSA 1 12 06 0,72
TOTAL 20,64
VIDRO LISO 3MM
N LARG  ALT A
REUNIGES 1 25 12 3
ESTRUTURA METALICA
TESOURA 5
FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA METALICA
TESOURAS FACES COMP  ALT AREA
TES 1 2 15 15 225
TES 2 2 15 15 225
TES 3 2 15 15 25
TES 4 2 15 15 225
TES &5 2 15 15 25
1125
REP LARG  ALT FATOR COMP AREA
TERGA 14 0,04 0,075 12 2195 1143156
TERGA 3 0,04 0,075 12 38 42408
118,56
TOTAL 231,06
COBERTURA
PRINCIPAL 364,37
DESEMBARQUE 2337
TOTAL 387,74
CUMEEIRA
PRINCIPAL 22
DESEMBARQUE 4
TOTAL 26
RUFO
DESEMBARQUE 3,075 1,1 338
DESEMBARQUE 3,075 1,1 3,38
TOTAL 6,77
ATERRO
REUNIOCES 19,54
FOYER 16,9
DESEMB 13,57
HALL 451
WC PNE 359
ATEND 19,63
APOIO 11,52
REFEITORIO 3213
HALL 2,16
DISPENSA 294
COZINHA 15,75
A SERVICO 397
BWC COZ 345
A LAZER 252
ALM 1447
HALL 1,32
VESTIARIO 13,05
TOTAL 2037 0,2 40,74
CONTRAPISO
PASSEIO
AREA OBRA+CALGADA 382,82
AREA DA OBRA -318,79
AREA 64,03
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AREA INTERNA 2037
TOTAL 267,73 0,06 16,06

PISO CIMENTADO

AREA INTERNA 2037
DESEMBARQUE 13,57
A LAZER 252
TOTAL 242,47

REVESTIMENTO CERAMICO A=5m2

HALL 451

WC PNE 359

HALL 2,16

DISPENSA 294

A SERVIGO 397

BWC COZ 345

HALL 132

TOTAL 21,94

REVESTIMENTO CERAMICO A > 10m2

REUNICES 19,54

FOYER 16,9

ATEND 1963

APOIO 1152

REFEITORIO 32,13

COZINHA 15,75

ALM 14,47

VESTIARIO 13,05

TOTAL 142,99

RODAPE CERAMICO REP LARG REP COMP VAO TOTAL

REUNIOES 2 3,85 2 5,075 1 16,85

FOYER 1 4 1 4 3775 4225

HALL 2 1,9 1 14 0,9 43

WC PNE 2 1,75 2 2,05 0,9 6,7

ATEND 2 3,35 2 5,1 3575 14325

APOIO 2 332 2 36 08 128

REFEITORIO 2 51 2 6,3 3,15 19,65

HALL 2 1,35 1 16 08 35

DISPENSA 2 12 2 2,45 0,6 67

A SERVICO 2 15 2 2,65 22 6,1

ALM 2 2,85 2 51 08 15,1

HALL 2 0,95 1 12 08 23

TOTAL 112,55

SOLEIRA DE GRANITO

FOYER 42

REUNIOCES 1

ATENDIMENTO 2,775

WC PNE 0,9

APOIO 0,8

REFEITORIO 1,55

REFEITORIO 0,8

HALL 16

COZINHA 0,8

COZINHA 0,8

BWC COZ 0,6

A SERVICO 0,8

ALMOX 0,8

HALL 12

TOTAL 18,63

CHAPISCO E REBOCO

Local. REP COMP ALT AREA REP

PAR H Fundos 2 8 2,55 30,6 2 61,2

PAR H Fundos 3 4 255 30,6 2 61,2

PAR H Fundos 1 135 255 34425 2 6,885

PAR H Fundos 1 67 255 17,085 2 34,17

PAR H Fundos 1 45 255 11,475 2 22,95

PAR H Fundos 1 375 255 95625 2 19,125

PAR H Fundos 1 235 255 5,9925 2 11,985

PAR H Lateral 1 187 255 47 685 2 95,37

PAR V Fundos 4 54 255 55,08 2 110,16

PAR V Fundos 1 12 255 3,06 2 6,12

PAR V Lateral 2 51 255 26,01 2 52,02

PAR V Lateral 1 175 255 44625 2 8,925

PAR V Frente 1 225 255 5,7375 2 11475

PAR V Frente 2 54 255 27 54 2 55,08

OITAO Frente 11,25 1 11,25

QITAO Frente 1,03 1 1,03

OITAO Fundos 5,79 1 5,79

OITAO Fundos 2 6 105 126 1 12,6

OITAO Fundos 11,25 1 11,25

OITAO Fundos 579 1 579
326,04 OUTROS 19,625

TOTAL 624,00
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AZULEJO CERAMICO ALTURA INTEIRA

PORTA
REP LARG ~ REP  COMP  ALTURA N LARG  ALT N LARG AT
COZINHA 2 275 2 4,35 28 1 06 2.1 2 08 2,1
BWC COZINHA 2 15 2 23 28 1 06 2.1
TOTAL
AZULEJO CERAMICO MEIA ALTURA
PORTA
VESTIARIO 2 2,85 2 51 18 1 08 2.1
TOTAL

FORRO DE PVC

REUNIOES 19,54
FOYER 16,9
HALL 451
WC PNE 359
ATEND 19,63
APOIO 11,52
REFEITORIO 32,13
HALL 2,16
DISPENSA 294
COZINHA 15,75
A SERVICO 3,97
BWC COZ 345
ALM 14,47
HALL 1,32
VESTIARIO 13,05
TOTAL 164,93
RODATETO REP LARG REP  COMP  TOTAL
REUNIOES 2 3,85 2 5075 17,85
FOYER 1 4 1 4 8,00
HALL 2 19 1 14 5,20
WC PNE 2 1,75 2 2,05 7,60
ATEND 2 3,85 2 5,1 17,90
APOIO 2 32 2 36 13,60
REFEITORIO 2 5,1 2 6,3 22,80
HALL 2 1,35 1 16 430
COZINHA 2 375 2 4,35 16,20
BWC COZINHA 2 15 2 23 7,60
DISPENSA 2 12 2 245 7,30
A SERVICO 2 15 2 265 8,30
ALM 2 285 2 5,1 15,90
VESTIARIO 2 2,85 2 5,1 15,90
HALL 2 0,95 1 12 3,10
TOTAL 171,56
PERSIANA
N LARG ALT A

REUNIOES 1 25 03 12 03 42
COZINHA 1 25 03 12 03 42
REUNIOES 1 16 03 12 03 2,85
REFEIT 2 16 03 12 03 57
APOIO 1 16 03 12 03 2,85
ATEND 2 12 03 12 03 45
AUDITORIO 3 25 03 12 0,3 12,6
TOTAL 36,9
BANDOT
REUNIOES 1 25 03 28
COZINHA 1 25 03 28
REUNIOES 1 16 03 19
REFEIT 2 16 03 38
APOIO 1 16 03 19
ATEND 2 12 03 3
AUDITORIO 3 25 03 84
TOTAL 24,6
DIVISORIA DE GRANITO
BWC MASC REP LARG  ALT

1 1,325 2 2,65

2 0,35 2 14

1 0,15 2 0,3
BWC FEM REP LARG  ALT

1 1,325 2 2,65

2 0,35 2 14

1 0,15 2 0,3
VESTIARIO REP LARG  ALT

4 12 2 96

2 0,1 2 0,4

1 0,2 2 0,4

2 0,25 2 1
TOTAL 20,1

SELADOR ACRILICO

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
Ministério da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento
Rodovia AM 010, km 29, 69010-970 Manaus/AM
Telefone (92) 3303-7891 Fax (68) 3303-7820
www.embrapa.br/amazonia-ocidental

JANELA
LARG ALT  TOTAL

25 12 3774

08 06 1954

57,28

JANELA
16 06 2502
25,02




Reboco 624,00
Azulejo A< 5m2 57,28
Azulejo A< 10m2 -2502
TOTAL 541,70
MASSA ACRILICA  REP LARG
WC PNE 2 1,75
DISPENSA 2 12
TOTAL
PINTURA ACRILICA PAREDES
AMPLIAGAC
Reboco
Azulejo A< Bm2
Azulejo A< 10m2
REFORMA
REP LARG
AUDITORIO 2 5,1
FOYER 2 42
FOYER 2 1,25
REFEITORIO
A. LAZER
ALMOX
APOIO/ATEND 1 0,975
PINTURA TETO
AUDITORIO 5125
FOYER EXIST 28,21
WC MASC 648
WC FEM 6,48
TOTAL 92,42
PINTURA EPOXI REP LARG
BWC MASC 2 2,025
BWC FEM 2 2,025
WC PNE 2 1,75
DISPENSA 2 12
TOTAL
PINTURA ESMALTE SOBRE METAL
BEIRAIS TELHADO MAIOR
A COBERTURA 400,807
FOYER EXIST -305,25 FATOR
95,557 04
TELHADO DESEMBARQUE
A COBERTURA 25707 FATOR
25,707 04
ATOTAL
TUBO PVC A. FRIA - 25MM
EXT (M)
BWC COZ - HOR 15
BWC COZ - VER - CHUV 16
BWC COZ - VER - REG 16
HALL REF - VER 16
A. SERV- HOR 08
A SERV-VER - REG 1,1
COZINHA - HOR 1,15
COZINHA - VER - REG 16
WC PNE - HOR 2,1
WC PNE - VER 0,6
WC PNE - VER 28
WC PNE - BARRIL 6,1
VESTIA - HOR 39
VESTIA MIC - HOR 2,1
VESTIA - VER 11
VESTIA - VER 11
VESTIA MIC - VER 17
TOTAL 32,45
TUBO PVC A. FRIA - 32MM EXT (M)
BWC COZ - BAR 25
BWC COZ - VER 06
A SERV - VER 0,6
HALL - BAR 44
HALL - VER 0,6
COZ - BAR 2,15
COZ - VER 0,6
TOTAL 11,45

Em:i:pa

REP COMP  ALTURA  AREA
2 2,06 28 2128
2 245 28 2044
41,72
624,00
57,28
25,02
541,70
REP COMP  ALTURA  AREA
2 1005 28 8484
2 6,85 28 6188
2 25 28 21,00
2 6,3 28 3528
2 42 4 3380
2 5,1 28 2856
1 3,025 28 1120
276,36
ATOTAL 818,06
REP COMP  ALTURA  AREA
2 32 28 2926
2 32 28 2926
2 2,05 28 2128
2 245 28 2044
100,24
ATOTAL
28,22
ATOTAL
10,28
48,51
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TUBO PVC A_ FRIA - 40MM
REF- BAR

REF-BAR

AUD - BAR

AUD/VEST - BAR

VEST - BAR

TOTAL

REGISTRO DE GAVETA 3/4"
WC PNE

coz

A SERVICO

BWC COZ

HALL

VEST

TOTAL

REGISTRO DE PRESSAO 3/4"
BWC COZ
VEST

EXT (M)
4,05

52
10,1
086
22,75

NN 2

1
2
3

REGISTRO DE PVC TIPO ESFERA 40MM

REDE COZ
REDE VEST
TOTAL

TUBO PVC ESGOTO - 40MM
WC PNE HOR
WC PNE VER
HALL - HOR
HALL - VER
BWC COZ - HOR
BWC COZ - HOR
BWC COZ-VER
A. SERV. - HOR
A SERV. - HOR
A. SERV. -VER
A. SERV. - HOR
A. SERV. - HOR
A. SERV. -VER
VEST - HOR
VEST - HOR

TOTAL

TUBO PVC ESGOTO - 50MM
WC PNE HOR
COZ - HOR

COZ - VER

COZ - VER

HALL - HOR
BWC COZ - HOR
A SERV - HOR

A SERV - HOR
VEST CHU - HOR
VEST CHU - HOR
VEST MIC - VER
VEST MIC - HOR
VEST PIAS - HOR
TOTAL

TUBO PVC ESGOTO - 100MM
WC PNE INT
REDE EXT
REDE EXT
REDE EXT
BWC COZ
REDE EXT
VEST INT
VEST INT
INTERLIGAGAO
TOTAL

ESCAVAGAO DE VALAS
TUBO ESGOTO 100MM

CAIXA SIFONADA
WC PNE

BWC COZ

A SERV

HALL

VEST

TOTAL

1
1
2

EXT (M)
0,55

0,4

0,2

0,4

1,55

0,2

0,4

0,2

0,3

02
03
04
0,35
05

6,95

EXT (M)
1,55
25
04
04
42
1,55
1,55
19
08
1,15
08
275
15,75
353

EXT (M)
58

9,15

7.45

475

3
7,08
13
23
3
438

PER
438

N

LARG ALT VoL

02 0,6 5,26
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VASO SANITARIO
WC MAS

WC FEM

WC PNE

BWC COZ

VEST

TOTAL

ASSENTO
WC MAS
WC FEM
BWC COZ
VEST
TOTAL

ASSENTO ELEVADO
WC PNE
TOTAL

LAVATORIO DE COLUNA
BWC COZ

VEST

HALL

TOTAL

LAVATORIO SUSPENSO
WC PNE
TOTAL

TANQUE
A SERV
TOTAL

CUBA DE INOX
coz
TOTAL

- NN =R [ R NN

PN

2
2

BANCADA DE GRANITO 2,65 X 0,60

[ol074
TOTAL

1
1

BANCADA DE GRANITO 1,75 X 0,60

VEST
TOTAL

TORNEIRA DE MESA
coz
TOTAL

TORNEIRA LAVAT
WC PNE

BWC COZ

HALL

VEST

TOTAL

TORNEIRA JARDIM
A LAZER
TOTAL

ESPELHO LARG
WC PNE

BWC COZ

HALL

VEST

VEST

TOTAL

1
1

(SRS

AN =

04

0,4

04

04
04

08
086
086
086
086

0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

1,2

ELETRICA - VER ARQUIVO DO QUANTITATIVO DA ELETRICA

LUMINARIA

REFORMA

LED 18W

LED 25W

LED 30W

LED 42W

ACABAMENTOS ELETRICOS
TOW

TOM
SIMP 10A

TOM
SIMP 20A

DUP
104

TOM DUP
20A

TOM
SIMP+
INT 18

TOM
SIMP+
INT 25

INT1S

INT 15

PAR

INT 28

INT 358

FOYER EXIST

]

1

AUDIT

WC MASC

&)

WC FEM

AMPLIACAO

DESEMB

FOYER AMP

REUNIOES

ATEND

APOIO

[IESEN

WC PNE

HALL

REFEIT

coz

DISP

A SERV

Ministério da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria

Rodovia AM 010, km 29, 69010-970 Manaus/AM
Telefone (92) 3303-7891 Fax (68) 3303-7820
www.embrapa.br/amazonia-ocidental




BWC COZ 1 1
A.LAZER 2 1 1
VEST 1 2 2
ALMOX 2 3 1
13 28 2 6 32 4 4 2 5 7
[CX 4xd™ 9] 24] 2] 0] 35|
[CX2x4™  [SOMENTE AMPLIACAO | | 51|
CABO MULT. QUADRIPLEX 120MM2
44,96
32
32
32
36,17
4205
TOTAL 219,18
CABO MULT. QUADRIPLEX 50MM2
4205
24,67
26,48
26,48
TOTAL 119,68
REDE PARA SPLIT
REUNISES 25 1 1 45
SPLITS
12000
APOIO 1
TOTAL 1
18000
REFEIT 2
ATEND 1
REUNIGES 1
TOTAL 4
24000
AUDIT 2
TOTAL 2
REDE DE LOGICA
CABO UTP CAT 6
CABOS
TUB NUM DIST
REUNIOES 25 2 25 5
18 2 18 3,6
10,15 3 10,15 30,45
08 3 03 2,4
15 3 15 45
AUDIT 25 2 25 5
35 2 35 7
11,55 3 11,55 34,65
038 3 038 24
15 3 15 45
FOYER 12 1 12 1.2
08 1 03 0,8
038 1 038 0,8
15 1 15 15
REFEIT 17 2 17 34
10,1 2 10,1 20,2
08 2 03 16
15 2 15 3
APOIO 25 2 25 5
" 2 " 22
08 2 03 16
15 2 15 3
ATEND 25 4 25 10
42 4 42 16,8
038 4 038 32
15 4 15 6
25 1 25 25
29 1 29 2,9
08 1 03 0,8
15 1 15 15
87.5 207,3
CAIXAS 2x4"
REUNI 2
AUDIT 2
FOYER 1
REF 1
APOIO 1
ATEND 3
TOTAL 10
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TOMADAS RJ-45

AUD 3
REUN 3
FOYER 1
REF 2
APOIO 2
ATEND 5
TOTAL 16
ELETRODUTO 1" ANTENA
P 25
9
1
TOTAL 12,5
PARA-RAIOS
CAPTOR 12
CABO NU 35MM2
REPET COoMP
3 20,35 61,05
4 16,5 66
TOTAL 127,05
BARRA CHATA ALUM 5/8"
REPET COMP
24
TOTAL 24
CABO NU 50MM2
REPET COMP
2 223 446
2 11,05 22,1
4 15 6
4 1 4
TOTAL 767
CAIXA = HASTE = CONECTOR 8
ESCAVAGAO DE VALAS PER LARG  ALT VoL
TUBO ESGOTO 100MM 76,7 0,15 05 5,75
TUBULAGOES E FIACOES ELETRICAS
Tubulacio | TOTAL Fiagdo Resumo Fiagao
Mangueira 3/4" ilado 50x50mm 25 4 10 250 4 6 10
Tub Horiz | Tub Vert
25 25 3 7,50 0 0 0
2.1 2.1 2 4,20 0 0 0
25 25 5 12,50 0 0 0
2725 225 3 6,75 0 0 0
1,35 25 3,85 3 11,55 0 0 0
25 25 2 5,00 0 0 0
@ 23 2.3 3 6,90 0 0 0
Q 1,65 1,65 3 4,95 0 0 0
§ 1,05 25 3,55 3 10,65 0 0 0
& 1,95 1,95 11 21,45 0 0 0
1,45 1,7 3,15 4 12,60 0 0 0
3,6 3,6 9 32,40 0 0 0
23 1.7 4 2 8,00 0 0 0
3,35 25 5,85 3 17,55 0 0 0
425 425 2 8,50 0 0 0
3.2 1,7 4.9 3 14,70 0 0 0
3,65 25 6,15 3 18,45 0 0 0
2,05 2,05 3 6,15 0 0 0
19 25 44 3 13,20 0 0 0
18 1.8 5 9,00 0 0 0
2 038 28 3 8,40 0 0 0
14 08 2.2 3 0,00 6,6 0 0
12 1.7 29 2 5,80 0 0 0
2,1 2,1 8 3 16,80 6,3 0 0
14 25 39 3 0,00 1,7 0 0
° 138 08 26 3 7,80 0 0 0
z 1.1 1,7 28 2 5,60 0 0 0
- 1,95 1,95 5 9,75 0 0 0
g 2,45 2,45 2 4,90 0 0 0
E 2,55 256 13 3 33,15 7,65 0 0
s 1,75 1,75 3 5,25 0 0 0
) 1,55 25 4,05 3 12,15 0 0 0
< 03 0.3 3 0,90 0 0 0
1,95 1,95 5 9,75 0 0 0
16 17 33 6 19,80 0 0 0
2725 225 3 6,75 0 0 0
32 13 45 9 3 40,50 135 0 0
1,35 1,35 3 4,05 0 0 0
12 1.7 29 2 580 0 0 0
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19 19 3 570 0 0 0
1,2 17 29 4 11,60 0 0 0

13 12 26 3 7.80 0 0 0

2,2 272 2 4,40 0 0 0

26 26 3 7,80 0 0 0

0,95 17 2,65 2 3 5,30 795 0 0

0,8 0,8 3 0,00 24 0 0

12 17 29 5 14,50 0 0 0

1 1,7 2,7 4 10,80 0 0 0

16 17 33 3 9,90 0 0 0

0,6 0,6 3 0,00 18 0 0

1,35 17 3,05 6 0,00 183 0 0

235 17 405 3 0,00 1215 0 0

2,65 2,65 3 3 7,95 795 0 0

12 12 6 0,00 72 0 0

2,15 25 4,65 3 0,00 279 0 0

16 16 3 0,00 48 0 0

1,05 1,05 3 3,15 0 0 0

< 1,35 1.7 3,05 3 6 9,15 18,3 0 0
z 2,1 2,1 3 6 12,60 12,6 0 0
K] 48 48 3 6 14,40 288 0 0
© 13 25 3,8 3 0,00 14 0 0
2,05 1 3,06 3 9,15 0 0 0

2,05 1 3,05 3 9,15 0 0 0

1,35 25 3,85 3 0,00 11,55 0 0

2.1 21 5 3 10,50 63 0 0

21 21 2 4,20 0 0 0

255 2,55 3 0,00 766 0 0

255 255 5 6 12,75 153 0 0

255 2,55 3 7,65 0 0 0

125 17 295 3 8,85 0 0 0

2.1 2.1 3 3 6,30 63 0 0

21 21 5 3 10,50 63 0 0

1,35 25 3,85 3 0,00 11,55 0 0

96 13 10,9 6 65,40 0 0 0

5,55 13 6,85 3 6 20,55 41,1 0 0

5,55 12 6,85 9 61,65 0 0 0

2,65 2,65 2 5,30 0 0 0

22 22 5 11,00 0 0 0

2,35 17 4,05 3 12,15 0 0 0

o 3,05 3,05 6 18,30 0 0 0
2 1,75 1,75 3 525 0 0 0
= 1,75 25 425 3 12,75 0 0 0
< 2,55 2,55 5 12,75 0 0 0
g 14 3.1 3 9.30 0 0 0
= 1,45 , 3,15 2 6,30 0 0 0
w 3,45 3,45 3 10,36 0 0 0
2 2,45 17 415 2 8,30 0 0 0
= 0,85 17 2,55 2 5,10 0 0 0
a 3,8 38 3 11,40 0 0 0
= 3 3 2 6,00 0 0 0
475 475 3 14,25 0 0 0

2,25 17 3,95 2 7,90 0 0 0

2,85 2,85 3 8,55 0 0 0

TOTAL 205,4 78,3 0 299 102 945,80 313,35 0 ]
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